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Oświadczenie: 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2018 poz. 1202 

z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

architektura 

projektant: 

mgr inż. arch. Wojciech Filip 
1139/CH/94  

opracował: 

mgr inż. arch. Paweł Wilgos 
- 

 

 

konstrukcja 
projektant: 

inż. Kazimierz Dziurdź 
420/CH/84  

Instalacje 

sanitarne 

projektant: 

mgr inż. Danuta Kulesza 
949/CH/92  

Instalacje 

elektryczne 

projektant: 

mgr inż. Michał Miścior 
LUB/0005/PWOE/07  

opracował: 

Marek Miścior 
-  

Instalacje 
projektant: 

mgr inż. Jarosław Landman 
LUB/0009/PWBT/15  

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA, REMONT I ADAPTACJA LOKALI USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH W 

HRUBIESZOWIE  PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 17 W  RAMACH PROJEKTU 
„REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK 

KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA” 
 
Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszów-miasto 

 obręb ewid 0269 Śródmieście 

 Działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 

424/50, 424/49, 424/48, 424/47 

Kategoria obiektu: XVII 

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów 

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 

22-500 Hrubieszów 

NIP: 919 10 59 278 

REGON: 950368888 
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Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. architekt Wojciech Jerzy Filip

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 1139/CH/94,
jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LB-0084.

Członek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-03-2019 r.  Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0084-1B77-5831-EF87-Y7YC

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Pani Danuta Kulesza o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2598/01

adres zamieszkania  Poleska 17, 22-100 Chełm

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-NNL-H97-W2P *

Podpis jest prawidłowy









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Pan Jarosław Marcin Landman o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0177/15

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-S5F-9JR-174 *
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Sprawa: Wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych

Obiekt: nieruchomo$6 przy ul. Rynek ”Sutki" Nr 15 i 17’uSytuOWana W Obr?bie uldadu

urbanistycznego miasta Hrubieszowa wpisanego do rQjestru zabytk6w w句ew6dztwa

lubelskiego pod numerem A/659 na mocy decy乙ii WKZ w Lublinie znak: KL・V-

7/123/72 z dnia 21 grudnia 1972 r.

DECYZJ A

Napodstawie art. 6 ust. 1 pkt l, litb, art. 7pkt l, art. 36ust・ 1 pkt l i ust・ 3’art. 89 pkt2, art.

93 ust. 1 ustawy z　23 1ipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami ( Dz. U.

Z 2018 r' POZ. 2067), § 13 ust. 1 i 3 RozF)OrZadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawle PrOWadzenia prac konserwatorskich’PraC

restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w albo

na List? Skarb6w Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, bada丘architektonicznych i imych

dzia書ah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, a tak2e badah archeologicznych

i poszukiwah zabytk6w (Dz. U z 2018 r. poz. 1609), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 1ipca 1994 r・

Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z p6in zm.) oraz art. 104 Kpa, PO rOZPatrZeniu

Wniosku Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia O9.08.20 1 9 r.,

LUBELSKI WOJEWODZKI KONSERVATOR ZABYTKOW
o r z e k a:

Wyda6　pozwolenie Gminie Mi匂ski匂　Hrubiesz6w na prowadzenie rob6t budowlanych

ZWl脅ZanyCh z przebudowq, remOntem i adaptaqja lokali uslugowych na dzialkach ur 424/54,

424/53, 424/52, 424/5l, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47 przy ul. Rynek ”Sutki’’15 i 17

W Hrubieszowie, W Obr?bieしIkladしI urbanistycznego miasta HrしIbieszowa wpisanego do r匂estru

Zabytk6w wQjew6dztwa lubelskiego pod nu】nerem A/659, W Zakresie i spos6b okre§lony

W PrQjekcie budowlanym p.t. ” Przebudowa, remOnt i adaptaQja lokali usfugowych

POtOZonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 1 5 i 1 7 w ramach prQjektu ”RewitalizaQja

Sr6dmiestia Hrubieszowa szansa na eliminaqj? Zjawisk kryzysowych oraz ozywleme

SPOIeczno-gOSPOdarcze miasta; Adres inwestyqii: jedn. ewidencyjna O60401 1 Hrubiesz6w

miasto, Obr?b ewid. 0269 Sr6dmiestie, dzialka m 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,

424/49, 424/48, 424/47; kategoria obiektu: XVⅡ, Inwestor: Gmina MiQjska Hrubiesz6w ul.

垂r. H. Dobrzahskiego ”Hubala” l, 22-500 Hrubiesz6w’’autorstwa: mgr inz. arch. Wqiciech

Filip, mgr in乙. arch. Pawel Wilgos - arChitektし1ra言nZ. Kazimierz Dziurd乞- konstrしIkQja,

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY Pawel Wilgos, uL Ludna 15, 22-500

Hrubiesz6w, Z CZerWCa 2019 r. - StanOWlqCy Za均cznik do niniQjszQj decyzji.

Pozwolenie jest wa乞ne w teminie roku od dnia, W kt6rym niniQjsza decyzja stala si?

OStateCZna, Chyba 2e przed jego uplywem zostanie wydane pozwolenie na budow?, O ile jest

Wymagane (W rOZumieniu przepis6w ustawy z 7 1ipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 r., POZ. 1202 - j. t. z p6Zn. zm.), Obejml寄ace zakres prac, na kt6re

Lubelski Wqiew6dzki Konserwator Zabytk6w udzielil pozwolenia. W takim przypadkしI

termin wa之nosti pozwolenia ulega przedlu乞eniu do czasu waZno!ci ostateczn匂decyzji

O POZWOleniu na budow?

ZÅ ZGODNO的
z o蹄GI船班離.p W噂OS



UZASADNIENIE

NieruchomoS6　o暁ta nini匂szym pozwoleniem zIokalizowana jest w obr印ie ukiadu

urbanistycznego miasta Hrubieszowa wpisanego do r匂estru zabytk6w pod nr. A/659

i z uwagl na POWy乞sze podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z art. 36 ust・ 1

Pkt l ustawy o ochronie zabytk6w i opleCe nad zabytkami’ PrOWadzenie prac

konserwatorskich, reStauratOrSkich oraz rob6t budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia

wQjew6dzkiego konserwatora zabytk6w. Budynek dawnych kram6w miejskich, tZW・ ,,Sutek’’,

Z kt6rych lokale nr 15 i 17 0bj?te S包PrQjektem zaねczonym do wniosku, ZOStal r6wniez可ety

W GmimQj ewidenqji zabytk6w Miasta Hrubieszowa. Zakres planowanych prac zawiera

rozwiazania ukierunkowane na przywr6cenie zatartych cech dawnego kompleksu hal

targowych, POWStalych w XIX wieku, Odbudowanych po pozarze w okresie

mi?dzywqjennym, a W OStatnich dekadach znacznie przebudowanych. Wykonanie rob6t

zgodnie z przedlo乞onym prQjektem budowlanym przyczyni si? do zabezpieczenia budynku

PrZed dalszq destrukqja i przywr6cenia mu warto§ci architektonicznych. M?j年c na wzgl?dzie

POWyZsze, OrZeCZOnO jak w sentenqji.

Pouczenie:

Pozwolenie nini匂SZe nie zwalnia od obowiazku uzyskania innych pozwoleh wymaganych

przepISaml PraWa. Post?POWanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta6 wznowione’

a nast?Pnie pozwolenie w drodze decyzji mo2e zosta6 cofui?te lub zmienione na podstawie

art. 47 ustawy z dnia 23 1ipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U.

Z 2018, POZ.2067)・

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji nini匂szQj przys書ugl房

oんolanie do Ministra Kultury ; Dziedzictwa Narodbwego w /eIノminie 14 d7i od (幼少

dor?CZenia decyzji za po§rednictwem Lubelskiego Wqjew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w.

Decy乙ia podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwoIania, je乞eli jest

ZgOdna z z坤aniem wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekIy si? PraWa do

Wniesienia odwoねnia (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu teminu do wniesienia odwoねnia strona moze zrzec

Sl? PraWa do wniesienia odwolania wobec organu administraqii publiczn轟kt6ry wyda書

decyzj?.

Z dniem dor?CZenia organowi administraqii publicznej o§wiadczenia o zrzeczenlu Sl? PraWa

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post?POWania, decyzJa Staje si? OStateCZna

i prawomocna, CO OZnaCZa言Z decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest

mozliwodei j匂zaskar之enia.

W zakresie odwolania stronie przyslugし直zgloszenie wniosk6w przewidzianych w art. 136

§l-3Kpa.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, W tOku post?POWania strony oraz ich przedstawiciele

i pelnomocnlCy m祖Obowiazek zawiadomi6 organ administra串publiczn匂o ka之d匂zmianie

swq)egO adresu, W tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiqzku okreilonego

w § 1 dor?CZenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

OtrzymⅧa:
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ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW: 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

architektura 

projektant: 

mgr inż. arch. Wojciech Filip 
1139/CH/94  

opracował: 

mgr inż. arch. Paweł Wilgos 
- 

 

 

instalacje 

Sanitarne 

projektant: 

mgr inż. Danuta Kulesza 
949/CH/92  

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA, REMONT I ADAPTACJA LOKALI USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH W 

HRUBIESZOWIE  PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 17 W  RAMACH PROJEKTU 
„REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK 

KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA” 

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – 
 

Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszów-miasto 

 obręb ewid 0269 Śródmieście 

 Działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 

424/51, 424/50, 424/49, 

424/48, 424/47 

Kategoria obiektu: XVII 

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów 

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 

22-500 Hrubieszów 

NIP: 919 10 59 278 

REGON: 950368888 
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

 

 

 

1.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działki pod planowaną inwestycję są w całości zabudowane dwoma lokalami usługowymi będącymi przedmiotem 

opracowania. W obrębie działek (na elewacji oraz bezpośrednio przed nią) znajdują się elementy, które 

przeznaczone będą do demontaży, np. latarnia uliczna, szyldy reklamowe, przewody instalacyjne. 

Na działce nie występują żadne okazy wartościowej zieleni wysokiej.   

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony przez ul. Rynek „Sutki” oznaczoną na mapie nr 1172 stanowiącą drogę 

dojścia do w/w lokalu.   

Lokal objęty opracowaniem znajduje się w zwartej zabudowie śród rynkowej i nie ma do niego bezpośredniego 

dostępu pojazdami mechanicznymi.  

1.1.1 Infrastruktura techniczna – istniejące uzbrojenie terenu 

Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w  

 Instalację wodociągową,  

 Instalację kanalizacyjną 

  Instalację elektryczną.  

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Główne wejście do budynku zostanie w tym samym miejscu tj. na 

elewacji zachodniej.  

Inwestycja Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w 

Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 w ramach projektu: 

„REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ 

ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE 

MIASTA” na „Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa”  

Adres inwestycji: 
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1.2.1 Infrastruktura techniczna – projektowane przyłącza 

Projektuje się następujące instalacje: 

 Zasilanie w ciepło – w budynku projektuje się kotłownię na gaz; projekt przyłącza został opracowany zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG SP.z o.o oddział w Lublinie z dnia 19.07.2019r.; 

 Wentylacja – projektuje się wentylację mechaniczną z jednostką zlokalizowaną na stropie nad parterem.  

1.2.2 Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Miejsce gromadzenia odpadów stałych przewiduje się poza lokalem w miejscu wyznaczonym przez zarządcę 

całego budynku. Śmieci są wywożone przez firmę zewnętrzną, na zasadach określonych przez Radę Miasta 

Hrubieszów.  

1.2.3 Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. Teren inwestycji na którym lokalizowany jest budynek nie znajduje się w obszarze eksploatacji 

górniczej. 

1.3 ANALIZA ENERGETYCZNA, ELEKTRYCZNA I ŚRODOWISKOWA 

1.3.1 Analiza energetyczna 

Projektowany lokal znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską, 

więc nie ma możliwości poprawienia izolacji cieplnej. Z tego względu warunki minimalne przenikania ciepła dla 

charakterystyki energetycznej nie zostaną spełnione.  

1.3.2 Wpływ projektowanego lokalu na środowisko 

Lokal i znajdujące się w nim urządzenia nie wpływają na pogorszenie warunków środowiskowych. 

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników lokalu oraz obiektów 

sąsiadujących. Ewentualne awarie podczas użytkowania terenu nie mają wpływu na środowisko. 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych środków zabezpieczeń a jedynie podstawowe, określone w ogólnych 

warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy. Teren wykorzystuje dostarczone media w ilości niezbędnej do jego 

prawidłowego funkcjonowania, jednocześnie minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

1.3.3 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Przedmiotowy obiekt ma powierzchnię zabudowy mniejszą niż 1000 m2, zatem nie ma wymogu sporządzenia 

analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym 

odnawialnych źródeł energii. Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego 

wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza 

się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, 

ogrzewanie blokowe oraz pompę ciepła. Na podstawie analizy stwierdzono brak możliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, dostępnych w ramach ekonomicznych możliwości Inwestora. Wprowadzanie innych 

źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zaleca się, w miarę zwiększenia dostępności odnawialnych 

źródeł energii, wykorzystanie jej w przyszłości przez Inwestora. 
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1.4 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu odbyło się na podstawie art.20 ust.1.pkt 1c ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity/ Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

1.4.1 Usytuowanie budynku  

Obiekt istniejący. Nie projektuje się rozbudowy obiektu, zatem jego powierzchnia zabudowy oraz usytuowanie 

zostaje niezmienne. 

1.4.2 Przesłanianie 

Lokale podlegające opracowaniu nie powodują przesłaniania okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi zgodnie z §13 warunków technicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. /Dz.U z 

2015r. poz.1422 tekst jednolity/ 

1.4.3 Miejsca postojowe 

Lokal znajduje się w zwartej zabudowie, przy ciągu pieszym. Nie ma możliwości zapewnienia przy nim miejsc 

postojowych. Zainteresowani mogą korzystać z pobliskich parkingów publicznych.  

1.4.4 Bezpieczeństwo pożarowe 

Zgodnie z §271, §272 warunków technicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. /Dz.U 

z 2015r. poz.1422 tekst jednolity/ 

Lokale zaklasyfikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Projektuje się stosowanie materiałów spełniających 

warunki ochrony przeciwpożarowej.  

1.4.5 Drogi i dojazdy 

Lokal znajduje się w zwartej zabudowie z dostępem jedynie pieszym. Nie ma możliwości dojazdu do lokalu 

pojazdami mechanicznymi.   

Nawierzchnia przy lokalu obecnie jest utwardzona, ale jest w złym stanie technicznym. Planuje się całościową 

wymianę nawierzchni w obrębie całego budynku podczas prac nad całym kompleksem zabudowy śród - 

rynkowej.    

1.4.6 Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Projektowane prace nie są zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 /Dz. U z 2016r. poz. 71 tekst jednolity/ w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

W czasie trwania robot budowlanych należy liczyć się z wystąpieniem okresowych uciążliwości wynikających z 

pracy sprzętu budowlanego. Lokalne zmiany środowiska najbliższego otoczenia terenu budowy budynku, 

potencjalnie mogą dotyczyć: 

 powietrza zanieczyszczonego za przyczyną emisji do atmosfery spalin z pracujących urządzeń 

 środowiska akustycznego z powodu wzrostu hałasu na skutek pracy sprzętu budowlanego. Uciążliwości te 

będą ograniczone w czasie (czas trwania prac budowlanych) jak i przestrzeni (najbliższe otoczenie terenu 

prac). Wszystkie ewentualne zanieczyszczenia lub zniszczenia terenu zostaną doraźnie usunięte a następnie 

doprowadzone do stanu wyjściowego. Eksploatacja nowopowstałego obiektu nie powinna powodować 

uciążliwości dla istniejącego otoczenia ani pogorszenia stanu środowiska w stosunku do stanu obecnego. 
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1.4.7 Poziom hałasu 

Dla przewidzianego sposobu użytkowania lokali usługowych jako „Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa” normy hałasu nie zostaną przekroczone. Rozporządzanie Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz. U z 2007r. nr 120 poz. 826/ 

Obszar Oddziaływania obiektu swoim zakresem obejmuje działkę inwestora a także działkę nr 1172, pełniącą 

funkcję komunikacyjną do lokali usługowych. Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych 

w Hrubieszowie przy ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 nie ograniczy w żaden sposób możliwości zagospodarowania 

działek sąsiednich. Inwestycja nie wpłynie także na zwiększenie obszaru oddziaływania pod względem: emisji 

hałasu i wibracji, spalin, zapachów oraz nie będzie powodowała ograniczenia dostępu do światła dziennego. 

1.5 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze, którego układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków 

pod poz. A/659. Ponadto budynek w którym znajduje się lokal objęty opracowaniem znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków.  

1.6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Nie projektuje się żadnych prac ziemnych, ani zmian obciążenia konstrukcji zatem nie określano kategorii 

geotechnicznej dla niniejszego zadania. 

1.7 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MPZP/WZ 

Projektowane prace, są zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego  

Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 183 

z dnia 30 listopada 2011 roku poz. 2870) 

Wspomniany Plan dla tego obszaru zakłada: 

A51MW/U –teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/ usługowej 

1) zachowanie historycznego układu zabudowy rynku –„sutki” znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, 

z zachowaniem 7 segmentów w ich historycznym rozplanowaniu zarówno w obrysie zewnętrznym oraz 

głównej ulicy wzdłuż i ulic poprzecznych 

2) rewaloryzacja zakłada: 

a) uzupełnienie zachodniej pierzei w miejsce obecnej zabudowy usługowej parterowej 

b) przywrócenie zespołowi kramów pierwotnych dachów wraz z lukarnami oraz jednorodnego rytmu 

otworów drzwiowych prowadzących do sklepów 

c) przywrócenie i rekonstrukcja pierwotnych detali architektonicznych takich jak gzymsów 

wieńczących, archiwolt arkad, stolarki drzwi i okien, okratowań, rynien i rur spustowych, 

oświetlenia zewnętrznego, kolorystyki historycznej  

d) zachowanie historycznych gabarytów wysokościowych obiektów od 1 do 3 kondygnacji 

nadziemnych, drobnych podziałów wewnętrznych na powierzchnie usługowo-handlowe oraz 

zastosowania tradycyjnych materiałów budowlanych   

Projektowany lokal wpisuje się w zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o 

rewaloryzacji i spełnia pkt. 2c) 

  

https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/tekst_3.doc?14
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1.8 ANALIZA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Lokal o powierzchni 123,56 m2, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Lokal znajduje się w zwartej 

zabudowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17, graniczy z kolejnymi lokalami od strony północnej i południowej.. W 

lokalu przewiduje się przebywanie do 16. osób jednocześnie, w tym dwóch osób z personelu. W projekcie 

przewiduje się stosowanie wyłącznie materiałów spełniających warunki ochrony przeciwpożarowej tj. nie 

łatwopalnych, grożących wybuchem itp. 

1.9 INNE 

Wszelkie wątpliwości co do projektu należy bezzwłocznie skonsultować z projektantem. 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania 

danym zakresem robót. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami oraz technicznymi przepisami BHP oraz przy użyciu wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  

Wszelkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny zawierać co najmniej takie parametry jakie ujęte 

w niniejszym opracowaniu. Każdą zmianę należy bezzwłocznie skonsultować z projektantem. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Wojciech Filip 

 

 

mgr inż. arch. Paweł Wilgos 
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

LP TYTUŁ RYSUNKU 
SKALA 

RYSUNKU 
NR RYSUNKU 

1 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500 A.MDCP 

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 A.PZT 

 

  



- lokale objęte opracowaniem

PZT 1:500



- lokale objęte opracowaniem

PZT 1:500



 

Hrubieszów, 06.2019 
 

EGZ NR 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
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UWAGA OD AUTORÓW! 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne mające na celu 

przystosowanie lokalu usługowego na cele „Punktu Informacji o Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa” realizowanego w ramach projektu „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA 

HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE 

SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA” 

Przedstawione rozwiązania w żaden sposób nie wyeliminują problemu z jakim zmaga się cały 

budynek dawnych kramów miejskich, a co za tym idzie także opracowywany lokal.  

Jedynym poprawnym rozwiązaniem jest rozpatrywanie problemu całościowo, patrząc przez 

pryzmat całego pawilonu (hydroizolacja pionowa i pozioma, nośność fundamentów, nośność 

stropu, więźba dachowa, zwieńczenie ścian zewnętrznych wieńcem żelbetowym, etc) 

Zaproponowane rozwiązania mają na celu umożliwienie użytkowania lokalu poprzez działania 

naprawcze newralgicznych punktów lokalu tj. m.in. wilgoć, brak wentylacji oraz 

przystosowanie go do wyżej wspomnianego funkcji. 

Zaleca się jak najszybsze sporządzenie ekspertyzy technicznej dla całego obiektu, która 

jednoznacznie wskaże niezbędne do podjęcia działania mające na celu powstrzymanie 

degradacji całego pawilonu.   

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Wojciech Filip 

 

 

mgr inż. arch. Paweł Wilgos 

 

 

inż. Kazimierz Dziurdź 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE EWIDENCYJNE 

Inwestycja:  przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w 

Hrubieszowie  przy ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 w  ramach projektu „Rewitalizacja 

Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz 

ożywienie społeczno – gospodarcze Miasta” 

Adres inwestycji:  jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszów - Miasto  

obręb ewid.: 0269 Śródmieście  

działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47 

Inwestor:  Gmina Miejska Hrubieszów  

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1  

22-500 Hrubieszów  

NIP: 919 10 59 278  

REGON: 950368888 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora 

 Wytyczne i ustalenia z inwestorem 

 Oględziny i pomiary budynku dokonane w maju 2019r 

 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

1.3 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu, przebudowy i adaptacji lokali usługowych, 

na „Punkt Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa” w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.  

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie zawiera: 

 Inwentaryzację stanu istniejącego lokali,  

 Lokalizację obiektu względem najbliższych zabudowy sąsiedniej 

 Projekt wielobranżowy remontu, przebudowy i adaptacji lokali usługowych  

1.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Obiekt zlokalizowany jest w śródmieściu miasta Hrubieszowa przy ul. Rynek „ Sutki” 15 i 17. Dojście do budynku 

zapewnione jest wewnątrzrynkową uliczką, brak możliwości dojazdu autem. Do lokali prowadzą dwa wejście 

zlokalizowane na elewacji zachodniej, od strony wspomnianej wcześniej uliczki. Teren przy obiekcie posiada 

delikatny spadek w kierunku południowym 

1.6 OCHRONA KOPNSERWATORSKA 

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze, którego układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków 

pod poz. A/659. Ponadto budynek w którym znajduje się lokal objęty opracowaniem znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków.  
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2 INWENTARYZACJA – OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALU 

Lokale objęte opracowaniem są częścią pawilonu handlowego – dawnych kramów miejskich z XIX w. Jest to 

budynek parterowy, niepodpiwniczony (pierwotnie prawdopodobnie w całości podpiwniczony), dwutraktowy, z 

poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej podpartej trzema słupami o 

przekroju 12,0x12,0cm, kryty w części objętej opracowaniem blachą.   

Lokale objęte opracowaniem w przeszłości pełniły funkcję handlową. Usytuowane są na podwyższonym 

względem poziomu terenu o 18,0-30,0cm parterze. Wejścia do lokali zlokalizowane są na zachodniej elewacji i 

prowadzą do nich od jednego do dwóch stopni o zróżnicowanej wysokości 16,0 – 19,0cm.  

Projekt zakłada stworzenie siedmiu pomieszczeń; sala informacyjna, sala partycypacyjna, toaleta przystosowana 

dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pracowników, kotłownia/pomieszczenie 

porządkowe oraz magazyn/pomieszczenie techniczne.  

2.2 WYPOSAŻENIE W INSTALACJE 

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: 

1. Instalacja elektryczna – instalacja elektryczna  

Budynek wyposażony w instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych. Obiekt nie posiada oświetlenia 

zewnętrznego.  

2. Instalacja wodociągowa  

Budynek zaopatrzony w wodę z wodociągu miejskiego. Woda ciepła z podgrzewacza elektrycznego 

umiejscowionego w pom. nr 004. 

3. Instalacja kanalizacyjna  

Ścieki odprowadzane za pomocą rur żeliwnych do miejskiej kanalizacji. Odwodnienie dachu za pomocą rynien i 

rur spustowych z blachy ocynkowanej do kanalizacji deszczowej miejskiej. 

4. Instalacja centralnego ogrzewania 

Budynek ogrzewany za pomocą węzła cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 006 oraz grzejników 

płytowych. 

5. Wentylacja 

Obiekt nie posiada wentylacji grawitacyjnej ani mechanicznej.  

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ STANU ISTNIEJĄCEGO 

L.P FUNKCJA POW [m2] POSADZKA 

0.01 SALA SPRZEDAŻY 25,51 LASTRYKO 

0.02 SALA SPRZEDAŻY 62,24 LASTRYKO 

0.03 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,58 LASTRYKO 

0.04 WC 1,29 LASTRYKO 

0.05 POM. TECHNICZNE 16,55 LASTRYKO 

0.06 KOTŁOWNIA 1,35 LASTRYKO 

SUMA 125,46  
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2.4 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO  

ELEMENT 

KONSTRUKCYJNY 
 OPIS STAN TECHNICZNY 

Ławy fundamentowe - Brak dostępu – brak informacji - 

Fundamenty - 

Brak dostępu – zgodnie z dokumentacją 

archiwalną – zostały wykonane jako murowane 

z cegły pełnej szerokości 62,0cm 

DOSTATECZNY 

 – brak hydroizolacji 

pionowej oraz poziomej  

Ściany zewnętrzne - 

Ściany zewnętrzne w lokalu są w większości 

wtórne, wykonane z różnorodnych materiałów 

budowlanych tj. cegła pełna, pustak żużlowy, 

pustak ceramiczny, gazobeton. Na podstawie 

odkrywek zewnętrznych stwierdzono, że 

zachowały się jedynie fragmenty dwóch arkad 

spośród 10 na szerokości opracowanego lokalu.  

DOSTATECZNY 

- obciążenia od stropu oraz 

dachu prowadzą do 

pęknięć ścian 

zewnętrznych.  

Ścianki wewnętrzne - 
Ściany działowe wykonane z cegły pełnej gr. 

12,0 cm oraz 25,0 cm 
DOBRY 

Strop - 

Płyta Kleina typu półciężkiego oparta na 

belkach stalowych z dwuteowników o wys. 150 

mm, o rozstawie średnio co 120 cm – 150 cm –  

DOSTATECZNY 

– strop przenosi 

obciążenia z dachu, przy 

uwzględnianiu wymiany 

więźby dachowej 

należałoby zbadać jego 

nośność 

Kominy - 

Istniejący komin spalinowy murowany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – 

wapiennej 

DOSTATECZNY  

– zaleca się sprawdzenie 

drożności oraz wykonanie 

ekspertyzy technicznej 

Nadproża zewnętrzne - 
Wykonane z belek stalowych z wypełnieniem 

ceramicznym 
DOSTATECZNY 

Podłogi - Terakota, lastryko DOSTATECZNY 

Parapety wewnętrzne - granitowe DOBRY 

Stolarka drzwiowa 

wewnętrzna 
- 

Drzwi wewnątrz lokalu są w złym stanie 

technicznym i są przeznaczone do demontażu 
ZŁY  

Stolarka zewnętrzna - Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe – PCV DOBRY 

Okna - 
Okna typowe jednodzielne z PCV w formie 

prostokątów o wymiarach 120x140 cm 
DOBRY 

Tynki wewnętrzne - 

Cementowo – wapienne malowane farbami 

emulsyjnymi w kolorach półpełnych, w 

pomieszczeniach mokrych ściany częściowo 

wyłożone glazurą (WC)  

ZŁY 

Dach - 

Dach nad lokalem zaprojektowany jest jako 
dwuspadowy, o konstrukcji płatwiowo-
kleszczowej podpartej trzema słupami o 
przekroju 12,0x12,0cm. Pokrycie dachu nad 
lokalem z blachy ułożonej na papie 
asfaltowej. Pod papą deski sosnowe 
nieimpregnowane o grubości 3,2cm.  

DOSTATECZNY 
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2.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Inwentaryzowany lokal jest w złym stanie technicznym. W prawdzie obiekt był ciągle użytkowany oraz starano 

się dokonywać napraw bieżących, jednak jego stan stale się pogarsza ze względu na problemy z posadowieniem 

budynku – zmianami w podłożu jakie zachodziły na przestrzeni lat.     

Konstrukcja nośna budynku jest w dostatecznym stanie technicznym i nie zagraża katastrofie budowlanej, a co 

za tym idzie lokal może zostać zaadaptowany na nową funkcję jaką jest „Punkt Informacyjny o Rewitalizacji 

Miasta Hrubieszowa” lecz wymaga on remontu i napraw przystosowawczych do pełnienia zamierzonej funkcji. 

Należy jednak pamiętać, aby jak najszybciej przystąpić do sporządzenia ekspertyzy technicznej dla całego 

pawilonu, problemy jakie dotykają lokale objęte opracowaniem tyczą się całego budynku i mogę zostać 

wyeleminowane tylko przy całościowym podejściu do problemu.   

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

mgr inż. arch. Wojciech Filip 

 

 

mgr inż. arch. Paweł Wilgos 

 

 

inż. Kazimierz Dziurdź 
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3 INWENTARYZACJA – CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 

  

  

INWENTARYZACJA – CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 
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Fotografia 1 – widok w kierunku północnym - Elewacja zachodnia pawilonu – frontowa lokalu 

 

] 

Fotografia 2 – widok w kierunku południowym - Elewacja zachodnia pawilonu – frontowa lokalu 
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Fotografia 3 – ściana zewnętrzna – widoczny fragment nadproża 
łukowego (sklepionego) z cegły 

 
Fotografia 4 – fragment elewacji – widoczne zróżnicowanie 

materiału konstrukcyjnego 

 
Fotografia 5 – fragment elewacji – widoczne zróżnicowanie 

materiału konstrukcyjnego 

 
Fotografia 6 – fragment elewacji – widoczne odspojenia tynku 

zewnętrznego oraz wtórne nadproże stalowe 
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Fotografia 7 – główna sala sprzedaży, widoczne zawilgocenie ściany wewnętrznej nośnej spowodowane podciąganiem 

kapilarnym wilgoci, oraz brakiem wentylacji w lokalu 

Fotografia 8 – główna sala sprzedaży, widoczne zawilgocenie ściany wewnętrznej nośnej spowodowane podciąganiem 

kapilarnym wilgoci, oraz brakiem wentylacji w lokalu. 
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Fotografia 9 – pomieszczenie techniczne – widoczne zawilgocenia muru spowodowane podciąganiem kapilarnym i brakiem 

hydroizolacji pionowej i poziomej oraz brakiem wentylacji.  

 

 

Fotografia 10 – pomieszczenie techniczne – widoczne zawilgocenia muru spowodowane podciąganiem kapilarnym i brakiem 

hydroizolacji pionowej i poziomej oraz brakiem wentylacji. 
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Fotografia 11 – pomieszczenie biurowe – widoczne rysy strukturalne spowodowane osiadaniem. 

Fotografia 12 – pomieszczenie biurowe 
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Fotografia 12 – mała sala sprzedaży 
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4 INWENTARYZACJA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

LP TYTUŁ RYSUNKU 
SKALA 

RYSUNKU 
NR RYSUNKU 

1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 I.PS 

2 RZUT PARTERU 1:50 I.01 

3 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50 I.02 

4 RZUT DACHU 1:50 I.03 

5 PRZEKRÓJ A-A 1:50 I.04 

6 PRZEKRÓJ B-B 1:50 I.05 

7 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 I.06 

 

  



- lokale objęte opracowaniem

PLAN SYTUACYJNY 1:500
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5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

5.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Lokale będące przedmiotem opracowania zostaną poddane remontowi, przebudowie i adaptacji na „Punkt 

Informacji o Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa”. W wyniku czego zmieni się ich układ funkcjonalny.  

Sale sprzedaży zostaną zaadaptowane na salę partycypacyjną oraz salę informacyjną. Pomieszczenie biurowe 

zostanie podzielona na pomieszczenie socjalne oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

Kotłownia oraz WC zostaną zaadaptowane na toaletę dla pracowników, magazyn oraz kotłownię. Pomieszczenia 

będą przystosowane ergonomicznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym 

zostanie zamontowana stacja obsługi monitoringu. Całość lokalu będzie ogrzewana piecem gazowym. CWU 

będzie zapewniona przez kocioł dwufunkcyjny.  

5.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC 

Zmiana układu funkcjonalnego wymaga przeprowadzenia remontu oraz przebudowy w następującym zakresie 

(cyfry obok niżej wymienionych robót reprezentują oznaczenie robót na rysunku A.02- RZUT PARTERU – ZAKRES 

PRAC) 

Zakres zamierzonych prac nie będzie miał wpływu na konstrukcję obiektów sąsiednich.  

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

 Demontaż okien, wykucie otworu oraz wykonanie nadproży sklepionych nad każdym otworem 

okiennym/drzwiowym [15] 

 Demontaż latarni ulicznej 

 Demontaż i przebudowa rur spustowych 

 Wyburzenie części ścianek działowych [9] 

 Demontaż sufitów podwieszanych z płyt G-K [12, 14, 18] 

 Demontaż sufitu podwieszanego, kasetonowego [13] 

 Demontaż okładzin ściennych z boazerii PCV na poszyciu drewnianym – pomieszczenia 0.01,0.02 

 Demontaż istniejącej armatury łazienkowej 

 Demontaż istniejącej armatury grzewczej 

Zakres robót związanych z przebudową i adaptacją: 

 Wykucie nowych drzwi i osadzenie nowych nadproży drzwiowych [3] 

 Częściowe zamurowanie otworu drzwiowego [7] 

 Wykonanie wentylacji mechanicznej w całym lokalu 

 Osadzenie nowej stolarki drzwiowej 

 Wzniesienie nowych ścianek działowych gr. 8,0cm [6] oraz gr. 12,0 cm [8] 

 Wykonanie nowej posadzki we wszystkich pomieszczeniach 

 Zamurowanie otworów  

 Montaż nowej armatury łazienkowej zgodnie z projektem 
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 Montaż nowej armatury grzewczej zgodnie z projektem 

 Montaż rastrowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniu 0.02 

 Montaż nowych sufitów podwieszanych z płyt G-K w pom. pozostałych 

 Sprawdzenie drożności i ilości kanałów oraz wykonanie ekspertyzy kominiarskiej [17] 

 Zabudowa z G-K ścian wewnętrznych  

5.3 PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY 

Pow. zabudowy [m2] 154,96 m2 

Pow. Użytkowa lokali usługowych 123,56 m2 

Kubatura [m3]  852,28 m3 

Wysokość kalenicy [m] 7,76 m 

Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość) 21,10 x 7,26 m 

Powierzchnia dachu  [m2] ~190 m2 

 

5.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 

5.4.1 Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni po remoncie, przebudowie i  adaptacji 

L.P FUNKCJA POW [m2] POSADZKA 

0.01 SALA PARTYCYPACYJNA 25,58 GRES 

0.02 SALA INFORMACYJNA 61,8 GRES 
0.03 TOALETA (DOST. DLA OS. NPS) 6,07 GRES 
0.04 POM. SOCJALNE 11,83 GRES 
0.05 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW 2,53 GRES 
0.06 KOTŁOWNIA/POM. PORZĄDKOWE 4,12 GRES 
0.07 MAGAZYN 11,63 GRES 

SUMA 123,56  

 

5.4.2 Projektowane przegrody pionowe i poziome 

 

D1 DACH 

- blachodachówka 

4,0 cm Łaty 4,0x6,0 

- papa 

3,2 cm Deskowanie 

12,0 cm Krokwie 12,0x12,0 

 

P2 STROP NAD PARTEREM 

2,2 cm Płyta OSB min 22mm 

30,0 cm Wełna mineralna 2x15,0 cm 

15,0 cm Strop Kleina typu półciężkiego 

35,0 cm Sufit podwieszany – rastrowy – przestrzeń instalacyjna 
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P1 PODŁOGA NA GRUNCIE 

2,0 cm Płytki gresowe 

5,0 cm Wylewka betonowa zbrojona siatką 

- folia PE 0,4 mm 

 

 

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA 

- Cegła pełna 

5,0 cm Tynk renowacyjny 

28,0 cm Zabudowa G-K (od 12,0 – 28,0 cm – przestrzeń wentylacyjna) 

2,0 cm Płytki klinkierowe ceglane 

 

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – NOŚNA 

- Płyty G-K na stelażu 

56,0 cm Warstwa konstrukcyjna (różnorodny budulec) 

3,0 cm tynk cementowo-wapienny 

 

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – MIĘDZYLOKALOWA 

- tynk cem-wap 

24,0 cm konstrukcja 

2,0 cm Tynk cem-wap 

5,0 cm Płyty G-K na stelażu 

 

SW2 ŚCIANA DZIAŁOWA 

2,0 cm Płyty G-K  

12,0 cm cegła pełna 

2,0 cm Płyty G-K  

 

SW3 ŚCIANA DZIAŁOWA 

2,0 cm Płyty G-K  

27,0 cm cegła pełna 

2,0 cm Płyty G-K  

 

SW4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA 

2,0 cm Tynk c-w 

21,0 cm Budulec zróżnicowany 

2,0 cm Tynk renowacyjny 

2,0 cm Płyty G-K na stelażu 
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5.6 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA ZABUDOWY 

5.6.1 Forma architektoniczna 

Lokale objęte opracowaniem znajdują się w zwartej zabudowie; stanowią część pawilonu handlowego 

powstałego w XIX w. Po przebudowie lokale zyskają dawny charakter. Zostanie odtworzony harmoniczny układ 

arkad zwieńczonych archiwoltami wspartymi na impostach. Dodatkowo elewacja zyska charakterystyczne dla 

hrubieszowskiej architektury boniowanie. Projekt jest próbą przywrócenia walorów historycznych zabudowy 

dawnych kramów miejskich.  

5.6.2 Funkcja obiektu 

Lokale po przebudowie, remoncie i adaptacji będą pełniły funkcję „Punktu Informacji o Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa” 

5.6.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Lokale znajdują się w zwartej zabudowie i stanowią integralną część całego kompleksu handlowego. Projekt 

skupia się na przywróceniu walorów estetycznych jakie pierwotnie posiadał cały kompleks, zatem w żaden 

sposób nie będzie kontrastował z otaczającą zabudową, a wręcz przeciwnie; będzie czerpał z niej to co pierwotnie 

było najlepsze.  

5.6.4 Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Nie zmienia się powierzchnia zabudowy zatem nie zmienia się także wpływ budynku/lokalu na przesłanianie ani 

nasłonecznienie działek sąsiednich.  

5.6.5 Kategoria geotechniczna 

Nie projektuje się żadnych prac ziemnych. Adaptacja lokali na nową funkcję nie spowoduje wzrostu obciążeń na 

fundamenty, zatem nie określono kategorii geotechnicznej dla niniejszego zadania. 

5.6.6 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Projektowany lokal znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, więc nie ma możliwości poprawienia izolacji 

cieplnej. Z tego względu warunki minimalne przenikania ciepła dla charakterystyki energetycznej nie zostaną 

spełnione.  

5.6.7 Ochrona przed hałasem 

Lokale i urządzenia z nim związane nie będą narażały jego użytkowników ani ludzi znajdujących się w jego 

sąsiedztwie na hałas zagrażający ich zdrowiu. 

5.6.8 Sposób budowy a ochrona osób trzecich 

Projektowana przebudowa, remont i adaptacja lokali nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego. 

5.6.9 Charakterystyka ekologiczna 

Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych  

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotła centralnego ogrzewania na gaz, 

który ma emisję zanieczyszczeń nie większą niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. 

Odpady stałe  

Miejsce gromadzenia odpadów stałych przewiduje się poza lokalem w miejscu wyznaczonym przez zarządcę 



29 
 

całego budynku. Śmieci są wywożone przez firmę zewnętrzną, na zasadach określonych przez Radę Miasta 

Hrubieszów.  

Emisja hałasów oraz wibracji  

Projektowane przeznaczenie lokalu nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych 

środków zaradczych. 

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

5.6.10 Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

5.6.11 Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu 

Lokal o powierzchni 123,56 m2, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Lokal znajduje się w zwartej 

zabudowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17, graniczy z kolejnymi lokalami od strony północnej i południowej. W 

lokalu przewiduje się przebywanie do 16. osób jednocześnie, w tym dwóch osób z personelu. W projekcie 

przewiduje się stosowanie wyłącznie materiałów spełniających warunki ochrony przeciwpożarowej tj. nie 

łatwopalnych, grożących wybuchem itp. 

5.7 INSTALACJE 

Szczegółowy opis instalacji i projektowanej infrastruktury technicznej zawarto w części instalacyjnej 

opracowania. W lokalach przewidziano następujące prace remontowe instalacji wewnętrznych: 

 Instalacja wodociągowa  

 Instalacja kanalizacyjna 

 Instalacja elektryczna 

 Instalacja wentylacyjna 

 Instalacja gazowa 

 Piec C.O. gazowy z komorą zamkniętą 

 instalacje i urządzenia telekomunikacyjne (LAN, CCTV) 

Ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody realizowane będzie za pomocą kotła gazowego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania usytuowanego w pomieszczeniu kotłowni. 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej. Przewód wentylacyjny 

do którego zostaje włączona wentylacja mechaniczna zaprojektowano jako rurę stalową ocieplaną o średnicy 

150 mm. Wyloty przewodów kominowych w stosunku do połaci dachu należy sytuować zgodnie z 

obowiązującymi Polskimi Normami. Przy założeniu, że pokrycie dachowe zostanie doprowadzone do trudno 

zapalności, zaprojektowano wyloty kominów na wys. min 30cm ponad połać dachu i odległości poziomej od 

połaci min 1m Przewód wentylacyjny zostanie zakończony daszkiem. 
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5.8 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  

5.8.1 Elewacja 

Pierwszym etapem prac będzie skucie odparzonych tynków oraz demontaż obróbki blacharskiej parapetów.  

Na czas remontu elewacji zdemontować należy także rynny i rury spustowe.   

Następnie należy skuć tynki, zachowując szczególną ostrożność w obrębie gzymsów, gdyż istnieje 

prawdopodobieństwo, że pod obrzutką cementową znajdować się mogą oryginalne gzymsy.  

Po skuciu warstw tynkarskich należy oczyścić podłoże z pozostałości materiału oraz usunąć zaprawę ze spoin na 

głębokość 10-15mm.  

Następnym krokiem będzie wykonanie otworów pod nową, odtworzoną stolarkę. 

Należy wykonać liniowe stemplowanie stropu – rygiel z belki drewnianej 16×20cm i słupki stalowe rozporowe co 

0,6m ustawione na podwalinie ułożonej prostopadle do belek stropowych. Odległość tymczasowego podparcia 

od lica ściany nie powinna przekraczać 60,0 cm 

Jeśli po wykonaniu odkrywek górna część ściany okaże się skruszona, zniszczona bądź wykaże oznaki korozji 

należy fragment ściany pod bezpośrednie ułożenie belek wykuć, a następnie przemurować z cegły pełnej na 

zaprawie cementowej na wysokość min. 4 warstw cegieł. Prace należy przeprowadzić etapowo dla strony 

wewnętrznej i zewnętrznej ściany 

Należy wykonać nadproża nad nowo projektowanymi sklepieniami łukowymi, tak aby zachować odstęp między 

górą sklepienia a nadprożem ok 10,0 – 15,0cm. Nadproże powinno być wykonane z ceowych belek stalowych 

wysokości 12,0 cm osadzonych w bruzdach i opartych ok 15,0-20,0 cm poza obrys projektowanego otworu. Belki 

należy wykonać z obu stron ściany i spiąć ze sobą za pomocą kotew M10 długości 50cm. w ilości 4 sztuk na 1 

belkę. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONYWANIA JEDNOCZEŚNIE DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ NADPROŻY 

Następnie można przejść do przygotowania otworu pod witryny o wymiarach 120,0x320,0 cm. 

Należy zdemontować istniejące okna, w miejscach w których obecnie będzie przygotowywane sklepienie.  

Rozebrać ścianę pod otworem okiennym, następnie przejść do demontażu istniejących nadproży okiennych z 

belek stalowych wypełnionych ceramiką i warstwy muru nad nimi, aż do nowowstawionego nadproża stalowego. 

Następnie należy przygotować z wąskich desek, sklejki lub płaskowników stalowych tzw. krążynę, czyli szablon 

w kształcie łuku, na którym układane są cegły na tzw. rąb. Nowoprojektowane nadproże będzie grubości 2 cegieł 

na zaprawie cementowo – wapiennej. Krążynę mocuje się w deskowaniu, a całość podpiera stojakami 

drewnianymi. Pomiędzy stojakami a krążynami należy umieścić kliny drewniane, które umożliwią regulację 

poziomu deskowania i jego opuszczenia po wykonaniu łuku. Spoiny między cegłami mogą mieć kształt trójkąta 

o szerokości maksymalnie 2 cm w górnej części oraz 0,5 cm w dolnej lub jednakową grubość, jeśli zastosuje się 

cegły klinowe. 

Murowanie nadproża zaczynamy jednocześnie od obu końców łuku – ostatni powinien być klinowany element 

w najwyższym punkcie łuku, tzw. zwornik. Dla ułatwienia równego murowania można posłużyć się sznurem 

zamocowanym w środku średnicy łuku, względem którego układa się cegły. Bardzo ważne jest właściwe oparcie 

cegieł znajdujących się na krańcach łuku na murze. Ze względu na zróżnicowany budulec ściany zewnętrznej 

należy wykonać poduszkę z betonu co najmniej 5,0 cm pod oparcie łuku, która będzie lepiej przenosić ciężar łuku 

i znajdującego się nad nim muru, na ściany. Powyżej należy przemurować mur odpowiednio przyciętymi cegłami 

zgodnie z ogólnymi zasadami murowania. Deskowanie można usunąć po 10-14 dniach od wymurowania łuku. 

Zabieg powtórzyć dla kolejnych otworów. 
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W przypadku braku miejsca na wstawienie belki ceowej pomiędzy górną częścią projektowanego sklepienia a 

gzymsem, należy rozważyć wykonanie nadproża monolitycznego. W takim przypadku należy wykonać zbrojenie 

4Φ12 dołem oraz 2Φ12 górą.  

Decyzja o wyborze sposobu wykonania sklepienia łukowego powinna być uzgodniona z projektantem. 

Uzupełnić wyprawy tynkarskie na płaszczyznach ścian oraz na gzymsach i elementach ozdobnych. Uzupełnienia 

tynków wykonać z zaprawy tynkarskiej. 

W miejscach, gdzie podłoże jest zawilgocone i wykazuje ślady zasolenia należy użyć zapraw tynkarskich 

renowacyjnych, np. system Keim Porosan lub równoważne.  

Tynki wykonać jako trójwarstwowe, cementowo-wapienne, III kategorii.   

Do wykonania tynków użyć zaprawy marki M7 dla warstwy obrzutki oraz zaprawy marki M2 dla warstwy narzutu 

i gładzi. Warstwę narzutu wykonać po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwę gładzi 

wykonać po związaniu narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Grubość warstwy obrzutki powinna wynosić 

3-4 mm a warstwy narzutu i gładzi 8-15mm. W płaszczyznach ściany wykonać boniowanie zgodnie z rysunkiem 

elewacji. 

Zamontować w polach nadokiennych parteru zrekonstruowane archiwolty na impostach poprzez przyklejenie za 

pomocą zaprawy klejowej mrozoodpornej. Dodatkowo można montowane elementy zakotwić kotwami do muru 

a miejsca kutwienia zamaskować.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze powyżej  5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi jej spadek 

poniżej 0°C. Świeżo wykonane tynki zewnętrzne należy chronić w ciągu pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż 2 godziny dziennie.  W okresie wysokich temperatur należy nawilżać tynki w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. przez okres ok. 1 tygodnia.   

Tynki cementowo-wapienne gr. 2,0 – 3,0 cm. kolorystyka wg. rysunku elewacji A.05 – ELEWACJA ZACHODNIA 

Zamontować podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej kolorze RAL 7016.  

Następnie należy pomalować elewacje według zatwierdzonej kolorystyki. Na początku należy pomalować ok 5m2 

elewacji a efekt uzgodnić z projektantem lub konserwatorem. Do malowania należy użyć farb silikatowych 

renomowanego producenta. Wybór producenta farb pozostaje w gestii Inwestora. 

Farby należy nanosić w 2 warstwach, po uprzednim zagruntowaniu podłoża. Zaleca się użycie środka 

gruntującego producenta farb. 

Kolorystyka elewacji 

Elewacje budynku wykonać jednolitym kolorem (kolor nr 1) wg. rysunku elewacji. Elementy ozdobne w postaci 

gzymsów, archiwolt na impostach, zworników wykonać w kolorze oznaczonym nr 2.  

NR KOLORU PRZEZNACZENIE BARWA OZNACZENIE RAL 

1 Ściana zewnętrzna  RAL 9003 

2 detale  RAL 7031 

3 Rury spustowe  RAL 7016 

4 Stolarka  Jasny dąb 
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5.8.2 Dach  

Więźbę dachową pozostawia się istniejącą bez zmian konstrukcyjnych z wyjątkiem jej konserwacji po jej 

oczyszczeniu. Całą więźbę zakonserwować przez 3-krotne opryskiwanie środkiem dla obiektów zabytkowych (np. 

Antoxem Z lub równoważnym). Zabieg powtórzyć co 5 lat. Dach jest w dostatecznym stanie i w niedalekiej 

przyszłości przeznaczony jest do wymiany. Należy doglądać okresowo jego stanu technicznego i możliwie szybko 

przystąpić do wymiany więźby dachowej na całym pawilonie. 

5.8.3 Stropy 

Strop nad parterem jest to strop Kleina typu półciężkiego. Projekt nie przywiduje ingerencji w jego konstrukcję.  

5.8.4 Nadproża, podciągi, wieńce 

5.8.4.1 Poszerzenie otworów istniejących 

W  ścianach  pomiędzy  salą informacyjną a toaletą i salą informacyjną a salą partycypacyjną projektuje się 

poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych. Przed  wykonaniem  rozkucia  

należy wymienić istniejące nadproże na nowe – systemowe, prefabrykowane. 

Kolejność prac podczas poszerzania istniejących otworów: 

 Wykonanie bruzdy na wysokości wynikającej z wymiarów projektowanych drzwi 

 Osadzenie belek w wykutych bruzdach. W miejscu podparcia belki wyrównanie powierzchni ściany zaprawą 

klasy M5 

 Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości przez zaprawę wyrównawczą wykonanie wykucia poszerzenia otworu 

do projektowanych wymiarów 

 Wyrównanie krawędzi ościeża pod wymiary montowanych drzwi 

5.8.4.2 Ścianki działowe 

Nowoprojektowane ścianki działowe wykonać z lekkich materiałów budowlanych. Z bloczków gazobetonowych 

lub w systemie ścianek szkieletowych np. wg. systemu „Rigips” lub równoważnego.  

Projekt nie przewiduje wieńców kondygnacji wyższych, jednak na te należy zwrócić uwagę podczas wykonywania 

dokumentacji technicznej dla całego obiektu. 

5.8.5 Stolarka okienna i drzwiowa 

Projektuje się nową stolarkę okienną i drzwiową, będącą nawiązaniem do historycznej stolarki. Stolarkę wykonać 

zgodnie z załączonym rysunkiem A.07 – ZESTAWIENIE STOLARKI 

a) Współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U= 0,8 W/m2K. Szczegółowy montaż wg wskazówek 

producenta. Zaleca się drewnianą stolarkę zewnętrzną wg ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu. Zaleca się zastosowanie okien z górną pozioma szczeliną o 

regulowanym stopniu otwarcia.  

b) Drzwi zewnętrzne ocieplone, z wkładką antywłamaniową. 

c) Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa w kolorze jasnego drewna, np. jasny dąb 

d) Do zachowania odpowiedniej wilgotności powietrza w lokalu należy zapewnić poprawną wentylację 

pomieszczeń.  W oknach należy zainstalować nawietrzaki higrosterowalne, które sterują wymianą powietrza 

w zależności od wilgotności panującej wewnątrz pomieszczenia.   
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UWAGA! 

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowiązkiem wykonawcy jest dokonać pomiarów 

rzeczywistych wszystkich otworów na budowie. 

5.8.6 Parapety zewnętrzne  

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej w kolorze RAL7016  

5.8.7 Cokół  

W partiach cokołu, wykonać tynki odsalające WTA w technologii np. KEIM, Baumit lub równoważnej 

Program prac:  

 wykucie spękanych i zasolonych spoin wątku do głębokości ok. 2 cm; Mur dokładnie wyczyścić na sucho, 

np. szczotką drucianą, a następnie usunąć kurz   

 krzyżowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm przy użyciu materiału np. KEIM Porosan 

Trass Zementputz – tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako natryskowy 

poprawiający przyczepność w przyziemnej części budynków, na poprawienie przyczepności lub zaprawą 

równoważną. Pierwszą warstwę tynku należy dobrze zgracować i przed nałożeniem kolejnej warstwy 

zachować okres schnięcia ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości nałożonej wcześniej warstwy  

 zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem np. KEIM-Porosan 

Ausgleichsputz – wyrównujący tynk trasowy o dużej wytrzymałości z wapnem trasowym i piaskiem 

dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów lub zaprawą równoważną   

 położenie dwóch warstw tynku renowacyjnego np. KEIM Porosan Trass Sanierputz NP  

(tynk hydrauliczny szeroko porowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i dodatków o dużej 

wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów lub zaprawą równoważną) 

5.8.8 Rynny i rury spustowe  

Systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL7016. Dodatkowo należy zastosować siatkę (łapacz liści) 

na rynnach. Siatkę należy montować w ten sposób, aby była wybrzuszona ku górze. Kolorystyka RAL7016 
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5.9 ROBOTY WEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 

5.9.1 Podłogi 

W ramach remontu przewiduje się wykonanie warstwy wyrównawczej oraz nowych warstw posadzki na 

podłodze obecnej. Podłogę należy wykończyć tak aby poziom podłogi we wszystkich pomieszczeniach był 

jednakowy, bez progów. Pod wylewkę podłogową należy położyć folię PE 0,4 mm, oraz wykonać dylatację wokół 

ścian oraz słupów 

Podłogi w pom. socjalnym i obydwu toaletach wykonać z płytek ceramicznych odpornych na ścieranie, 

antypoślizgowe – R10. Płytki układać na zaprawie klejowej. Fugi należy stosować odporne na działanie wilgoci, 

pleśni i grzybów.  

5.9.2 Wykończenie ścian i sufitów 

5.9.2.1 Tynki wewnętrzne 

W miejscach występowania zawilgoceń należy usunąć zawilgocone oraz zasolone tynki. Po osuszeniu ścian, 

należy nałożyć nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie ścian przed nałożeniem tynków renowacyjnych 

należy wspomóc za pomocą nagrzewnicy lub osuszarką mikrofalową.   

Tynki renowacyjne charakteryzują się dużą porowatością i paro przepuszczalnością oraz małym współczynnikiem 

kapilarnego podciągania wody. Taka charakterystyka umożliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku 

oraz magazynowanie szkodliwych kryształów soli wewnątrz porów tynku. Przed zastosowaniem tynków 

renowacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże. Mur należy oczyścić, skuć zmurszałe i zawilgocone 

fragmenty, wykuć zmurszałe spoiny. Podłoże powinno być porowate w celu zapewnienia dobrej przyczepności. 

Ślady wykwitów solnych oczyścić stalowymi szczotkami. Tynk należy wykonać jako dwuwarstwowy, tj. składający 

się obrzutki (ażurowego tynku kontaktowego) i właściwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk nałożyć 

ręcznie a następnie lekko zacierać. Wyschniętą powierzchnię tynku należy pokryć wyprawą malarską farbami 

umożliwiającymi swobodną dyfuzję pary wodnej (farba silikatowa lub silikonowa). 

Przygotowanie podłoża  

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak również 

zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 50 cm ponad strefą zawilgocenia lub zasolenia, 

odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 15-20 mm, a następnie uzupełnić 

tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawą wapienną. Ślady wykwitów solnych należy usunąć 

szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać 

ażurową obrzutkę z tynku renowacyjnego podkładowego zarobionego do właściwej konsystencji wodnym 

roztworem emulsji kontaktowej (1 część emulsji zmieszać z 3 częściami wody). Obrzutka grubości do 5 mm musi 

równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoża. Tynk renowacyjny należy nakładać po ok. 24 godzinach od 

wykonania obrzutki.  

Wykonanie robót   

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,8 l czystej, chłodnej wody i wymieszać ręcznie lub w 

wolno spadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli potrzeba, w celu uzyskania 

właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż 5 minut. Gotową zaprawę należy zużyć 

w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć większą gęstość i zawierać mniejszą ilość pęcherzyków 

powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny można mieszać i podawać agregatem tynkarskim. Najpierw należy 

wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić do wykonywania zasadniczej 

warstwy tynku. Tynk nakładać warstwami grubości 10 mm. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. 

Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy tego robić zbyt długo ani zbyt 

intensywnie. Trzeba przy tym uważać, aby na powierzchni tynku nie pojawiała się woda, gdyż grozi to 

powstawaniem powierzchniowych pęknięć. Na tynku można wykonać warstwę gładzi wykończeniowej ze 
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szpachlówki do tynków grubości do 5 mm. Wtedy jednak świeżą warstwę tynku renowacyjnego 

specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do 

stwardnienia. Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy 

zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać szpachlą 

renowacyjną (po min. 5-7 dniach), farbą silikatową (po min. 3 dniach), farbą silikonową (po min. 2-3 tygodniach), 

tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach). 

5.9.2.2 Obudowa ścian z płyt G-K 

Nowoprojektowane  ścianki  działowe  wykonać  z  lekkich  materiałów  np.  z  bloczków gazobetonowych lub w 

systemie ścianek szkieletowych np. wg systemu „Rigips”.  

W pomieszczeniach mokrych należy zastosować specjalne płyty G-K wodoodporne.  

Ściany z G- K należy pomalować na biało, jedynie w pomieszczeniu 0.02 wnęki zabudowy z płyt należy obłożyć 

płytkami klinkierowymi z cegły.  

5.9.2.3 Sufity 

W pomieszczeniu 0.02 projektuje się sufit podwieszany rastrowy. Przyjęto moduł siatki równy 60,0 x 60,0 cm. 

Rozstaw oczek do indywidualnego ustalenia.   

Wysokość sufitu od sklepienia łukowego to ok ~15,0 cm a od poziomu podłogi wykończonej to ok. 345cm 

We pozostałych pomieszczeniach projektuje się sufity podwieszane z G-K wg. rysunku A.08  

Wysokość sufitów w pomieszczeniach: 0.01, 0.04 i 0.07 licząc od wykończonej podłogi to 345 cm 

W pomieszczeniach 0.03, 0.05, 0.06 sufity obniżono do wysokości 270 cm licząc od poziomu wykończonej 

podłogi. 

5.9.3 Wewnętrzna stolarka okienna oraz drzwiowa 

Stolarka wewnętrzna jest przeznaczona całkowicie do wymiany  

W celu montażu nowych drzwi zachodzi konieczność poszerzenia otworu drzwiowego [4] i [19] oraz zwężanie, 

częściowe zamurowanie otworu drzwiowego [7] 

Drzwi do łazienki, pomieszczenia socjalnego, magazynu, zaproponowano jako drzwi drewniane, skrzydło 

ramowe, ramiaki z płyt HDF wypełnione płytą drewnianą otworową. Drzwi wyposażone w ościeżnicę regulowaną 

oraz trzy zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej. W drzwiach szklenie z szyby 

matowej hartowanej. Zarówno skrzydło drzwi jak i ościeżnica powinny być wykończone okleiną drewnopodobną 

CPL 0,7mm. Skrzydło drzwi bezwzględnie wyposażyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni minimum 0,022m2 

Szczegółowy kolor drzwi uzgodnić należy z inwestorem na etapie realizacji projektu. (szczegóły zamieszczono na 

rys. nr A.07 – zestawienie stolarki). 

e) Drzwi wewnętrzne do WC, pomieszczeń technicznych i gospodarczych z dolnym nawiewem o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 w dolnej części drzwi   

UWAGA! 

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowiązkiem wykonawcy jest dokonać pomiarów 

rzeczywistych wszystkich otworów na budowie. 

5.9.4 Zamurowania 

Wszelkie zamurowania murować cegłą ceramiczną pełną klasy 15MPa na zaprawie cementowo – wapiennej 

marki 5MPa. 
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5.10 IZOLACJE 

5.10.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

Projektuje się izolacje przeciwwilgociowe podłogi we wszystkich pomieszczeniach z folii PE 0,4mm. 

Cały budynek jak i lokal objęty opracowaniem nie posiadają izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. 

W celu uzyskania szczelności izolacji przeciwwodnych należałoby zakresem prac objąć cały budynek, gdyż tylko 

to rozwiązanie gwarantuje skuteczność.  

W przypadku braku możliwości objęcia zakresem prac całego obiektu zaleca się możliwie najniżej wykonanie 

iniekcji w ścianach konstrukcyjnych lokalu w celu odcięcia podciągania kapilarnego wody wzwyż muru.   

Należy mieć na uwadze, że rozwiązanie to powstrzyma podciąganie kapilarne wody ku górze jednak zatrzyma ją 

w niższych partiach muru narażając je tym samym na dalszą degradację. 

5.10.2 Izolacje cieplne 

a) izolacja cieplna ścian murowanych – Ze względu na ochronę konserwatorką nie projektuje się ocieplenia 

ścian zewnętrznych.  

b) izolacja cieplna projektowanej podłogi na gruncie – nie projektuje się ocieplenie podłogi 

c) Ocieplenie stropu – wełna mineralna 30,0 (2x15,0cm) 

5.11 UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU 

a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p. poż. i zgodnie z 

zaleceniami producentów materiałów budowlanych. 

b) Sprzęt powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadać atesty. 

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni być wyposażeni w 

sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i 

przechowywania. 

d) Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z uprawnionym mistrzem kominiarskim przed rozpoczęciem 

robót budowlanych oraz po wykonaniu robót w celu odebrania instalacji. 

UWAGA: Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych, 

obowiązującymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Wszystkie zastosowane 

materiały i urządzenia jak również wymagane technologie powinny mieć stosowne atesty, certyfikaty i 

aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

UWAGA: Podane w projekcie nazwy handlowe materiałów budowlanych i urządzeń nie są wiążące, pod 

warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych. Wszystkie środki i materiały 

budowlane użyte do modernizacji budynku powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB 

dopuszczające ich stosowanie.  

Opracował: 

mgr inż. arch. Wojciech Filip 

mgr inż. arch. Paweł Wilgos 

inż. Kazimierz Dziurdź 
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6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY– CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

LP TYTUŁ RYSUNKU 
SKALA 

RYSUNKU 
NR RYSUNKU 

1 RZUT PARTERU 1:50 A.01 

2 RZUT PARTERU – ZAKRES PRAC 1:50 A.02 

3 PRZEKRÓJ A-A 1:50 A.03 

4 PRZEKRÓJ B-B 1:50 A.04 

5 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 A.05 

6 ELEWACJA ZACHODNIA – ZAKRES PRAC 1:50 A.06 

7 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50 A.07 

8 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SUFITÓW PODWIESZANYCH 1:50 A.08 

9 
PRZYKŁADOWY SZYLD REKLAMOWY  

ORAZ TABLICZKA Z ADRESEM NIERUCHOMOŚCI 
1:5 A.09 

10 WIZUALIZACJA 1 - ZEWNĘTRZNA - A.10 

11 WIZUALIZACJA 2 - ZEWNĘTRZNA - A.11 

12 WIZUALIZACJA 3 - WEWNĘTRZNA - A.12 

13 WIZUALIZACJA 4 - WEWNĘTRZNA - A.13 
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WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. PAWEŁ WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszów
+48 517 802 084

www.wilgos.com

ZABUDOWA G-K
WNĘKI WYŁOŻONE 
PŁYTKAMI Z CEGŁY 
KLINKIEROWEJ

06.2019

projektant-architektura

1139/CH/94mgr inż. arch. Wojciech Filip
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-mgr inż. arch. Paweł Wilgos
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1:50

Gmina Miejska Hrubieszów
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Obręb: 0269 Śródmieście, 

Działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47

TEMATYCZNA KOLUMNA - OKLEJONA
TAPETA Z TEMATYKA HRUBIESZOWA

+ WYŚWIETLACZE I GNIAZDKA 230V

rzutnik

KOCIOŁ C-O

PODGRZEWACZ
DO CWU

KS

NISZA
SKRZYNKA

GAZOWANISZA

REGAŁY WYSTAWOWE
Z TEMATYCZNYMI GADŻETAMI

0.07
TABLICA
INFORMACYJNA

RZUT PARTERU
PROJEKT

1:50

TAPETA TEMTYCZNA
"STARY HRUBIESZÓW"

ZABUDOWA G-K
WYŁOŻONA PŁYTKAMI
Z CEGŁY  KLINKIEROWEJ

GABLOTY  Z TEMATYCZNYMI 
PRODUKTAMI

0.02

KOTŁOWNIA / POM. PORZĄDKOWE

TOALETA DLA PRACOWNIKÓW

MAGAZYN

POM. SOCJALNE

TOELATA (DOST .DLA OS.NPS)

SALA INFORMACYJNA

0.07

POWIERZCHNIA LOKALU:

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NR.

S1

POW.

SALA PARTYPACYJNA

UWAGI!

h1=wysokość do sufitu podwieszanego
h2=wysokość konstrukcyjna kondygnacji
(do stropu)

h1=340cm
h2=376cm

h1=340cm
h2=376cm

h1=270cm
h2=376cm

h1=340cm
h2=376cm

h1=270cm
h2=376cm

h1=340cm
h2=376cm

h1=340cm
h2=376cm

poziom ±0,00 lokalu jest to poziom posadzki
przyjęty z inwentaryzacji

123,56

32834

35
4

23
2

33
16

10 85

16
24

4
91

90824
3

10
0

12
0

32

19
0

12
72

23
2 12945188126

25
6

27
2

47125

21
8

278

92

84

54
37

7

111

50

110 11430 10897 208

127 66 12770128921287012870128

Ø150

98 120 74 120 71 120 78 120 78 120 100 120 78 120 77 120 80 120 80 120 80 120

2110
1775 360

253323030514100312414

90
50

90 90

11
3

42

90 42 100



projektant-architektura

zamurowanie
otworu

drzwiowego

15

poszerzenie otworu
pod drzwi

06.2019 architektura

1139/CH/94
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8

15

04

zamurowanie
części otworu
drzwiowego

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszów-miasto,
Obręb: 0269 Śródmieście, 

Działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 424/50,
424/49, 424/48, 424/47
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USUNIĘCIE ZABUDOWY
Z PŁYT SIDINGOWYCH

dostawienie
nowej ścianki

działowej

ZAMUROWANIA

data branża

PW

uprawnienia

podpis

inwestor

KS

wykucie otworu
pod drzwi

wykucie otworu 
oraz wykonanie 
nadproży sklepionych 
z cegły

1
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15 15

B

A
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sprawdzenie drożności
i ilości kanałów
wykonanie ekspertyzy
kominiarskiej

poszerzenie otworu
pod drzwi zewnętrzne

nowa ściana
działowa 12,0cm

ŚCIANY DO ROZBIRÓRKI

opracował:

rysunek

skala

podpis

-

uprawnienia

1 - usunięcie zabudowy ściennej z bozerii PCV
2 - zabudowa G-K
3 -  wykucie otworu pod drzwi
4 - poszerzenie otworu pod drzwi
5 - zamurowanie otworu drzwiowego
6 - dostawienie nowej ściany działowej gr, 8,0 cm
7 - zamurowanie części otworu drzwiowego
8 - dostawienie nowej ścianki działowej gr. 12.0 cm
9 - demontaż ścianki działowej
10 - poszerzenie otworu pod drzwi zewnętrzne
11 - poszerzenie otworu pod drzwi zewnętrzne
12 - demontaż sufitu podwieszanego z G-K
13 - demontaż sufitu podwieszanego
kasetonowego
14 - demontaż sufitu podwieszanego z G-K
15 - wykucie otworu oraz wykonanie nadproży
sklepionych z cegły/monolitycznych
16 - wykucie niszy w ścianie zewnętrznej
17 - sprawdznie drożności i ilości kanałów oraz
wykonanie ekspertyzy kominiarskiej
18 - demontaż sufitu podwieszanego z G-K
19 - poszerzenie otworu pod drzwi

ZESTAWIENIE PRAC WE WNĘTRZU LOKALU

18

wykonanie niszy
w ścianie zew
grub. 10,0 cm

A.02

LEGENDA:

poszerzenie otworu
pod drzwi
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projekt

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. PAWEŁ WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszów
+48 517 802 084

www.wilgos.com

demotanż sufitu
podwieszanego 
kasetonowegodemotanż sufitu

podwieszanego G-K

demontaż
ścianki działowej

usunięcie zabudowy
ściennej z boazerii

projektowana
zabudowa z G-K

lokalizacja

1:50

demotanż sufitu
podwieszanego G-K

RZUT PARTERU - ZAKRES PRAC

ZAKRES PRAC
RZUT PARTERU

1:50

h1=340cm
h2=376

11

14

15

17

CC

0302

02

B

główny projektant

demotanż sufitu
podwieszanego G-K

poszerzenie otworu
pod drzwi zewnętrzne

5

usunięcie zabudowy
ściennej z boazerii

usunięcie zabudowy
ściennej z boazerii

Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów
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3,0 cm
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-

51,0

folia PE 0,4 mm

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. PAWEŁ WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszów
+48 517 802 084

www.wilgos.com

opracował:

mgr inż. arch. Paweł Wilgos

34,0 cm

5,0 cm

A.03

główny projektant

1:50

skala

uprawnienia

mgr inż. arch. Wojciech Filip

płyty G-K na profilach

wylewka betonowa zbrojona siatką 
przeciwskurczowo, zatarta na gładko

PRZEKROJ A-A

projekt

lokalizacja

data rysował

podpis

inwestor

projektant-architektura

P2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NOŚNAS1

ŚCIANA WĘWNĘTRZNA - NOŚNAS2

-

płytki klinkierowe ceglane2,0 cm

zabudowa G-K (od 12,0 do 28,0 cm)28,0 cm

4,0 cm

warstwa konstrucyjna (różnorodny budulec)

tynk renowacyjny

strop Kleina typu półciężkiego

STROP NAD PARTEREM

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

B

B

C

CA

A

B

B
PRZEKRÓJ A-A

1:50

tynk cementowo - wapienny

-

Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1

 22-500 Hrubieszów

rysunek

branża

architektura PW

uprawnienia

1139/CH/94

06.2019
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2,0 cm

- cegła pełna

+0,07

+2,17

+3,76

-

2,5 cm

papa

deskowanie

12,0 cm krokwie 12,0x12,0

- blachodachówka

łaty 4,0x6,0

PŁYTA OSB min 22mm2,2 cm

30,0 cm wełna mineralna 2x15,0
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+4,01

S2

+0,03
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- rastrowy
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tynk cementowo - wapienny

5,0 cm

folia PE 0,4 mm

-

SW2

21,0 cm

2,0 cm

P1'

Płyty G-KPłyty G-K

Płyty G-K

STROP NAD PARTEREM

tynk c-w

wylewka betonowa zbrojona siatką 
przeciwskurczowo, zatarta na gładko

51,0

-

3,0 cm

tynk renowacyjny

warstwa konstrucyjna (różnorodny budulec)

ŚCIANA WĘWNĘTRZNA - NOŚNA

2,0 cm

-

2,0 cm

30,0 cm

2,0 cm

tynk renowacyjny

2,5 cm

SW4
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3,40
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27,0 cm

2,0 cm

krokwie 12,0x12,0

-

wnęki wykończone
płytkami klinkierowymi
- ceglanymi

łaty 4,0x6,0

PŁYTA OSB min 22mm2,2 cm

płytki klinkierowe ceglane

wełna mineralna 2x15,0

strop Kleina typu półciężkiego15,0 cm

sufit podwieszany - rastrowy 
- przestrzeń instalacyjna

płytki ceramiczne

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIEDZYLOKALOWA

±0,00+0,07

2,0 cm

S2

2,0 cm

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NOŚNA

2,0 cm

12,0 cm

P1

28,0 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

2,0 cm

4,0 cm

płyty G-K na profilach

+3,40 +3,40

cegła pełna

D1

budulec zróżnicowany(z przewagą cegły)

Płyty G-K na stelażu

cegła pełna

zabudowa G-K (od 12,0 do 28,0 cm)

P2

SW3 SW4

blachodachówka

-

34,0 cm

Płyty G-K

deskowanie

+4,13

+3,76

+4,01

+2,00

+3,40

P1

D1

P2

SW1 SW2

SW3 ŚCIANA DZIAŁOWAŚCIANA DZIAŁOWASW2ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIEDZYLOKALOWASW1

PRZEKRÓJ B-B
1:50

A.04PRZEKROJ B-B

projekt

główny projektant

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. PAWEŁ WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszów
+48 517 802 084

www.wilgos.com

12,0 cm

2,0 cm

płyty G-K na stelażu5,0 cm

konstrukcja cegła pełna24,0

2,0 tynk c-w

-

wełna mineralna 2x15,0cm

sufit podwieszany
- rastrowy

Urząd Miasta Hrubieszowa
ul. Dobrzańskiego "Hubala" 1

22-500 Hrubieszów

1:5006.2019

projektant-architektura

1139/CH/94mgr inż. arch. Wojciech Filip

inwestor

uprawnienia podpis

-mgr inż. arch. Paweł Wilgos

uprawnienia podpis

PWarchitektura

rysowałbranżaskaladata

rysunek

opracował:

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszów-miasto
Obręb: 0269 Śródmieście, 

Działka nr: 424/54, 424/53, 424/52, 424/51,
424/50, 424/49, 424/48, 424/47
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detale tj. imposty, 
archiwolty, gzymsy
kolor RAL 7031

ELEWACJA ZACHODNIA A.05

ELEWACJA ZACHODNIA
1:50

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. PAWEŁ WILGOS

ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszów
+48 517 802 084

www.wilgos.com

główny projektant

projekt

elewacja - tynk cem-wap

RAL-9003

RAL-7031

RAL-7035

stolarka okienna i drzwiowa
jasny dáb

boniowanie
o przekroju 2x1cm

2

1

schemat
boniowania

wnęka
cofnięta o 10,0 cm

nisza
cofnięta o 10,0 cm

rynny spustowe
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szafka gazowa
wg indywidualnego
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drewniane
"okiennice"
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szyldy reklamowe
wg indywidualnego 
opracowania
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kolor jasny dąb

tynk
cem-wap
kolor RAL9003

zakres opracowania

zalecana 
ekspertyza

 kominiarska

sprawdzić ilość, 
drożność i przekrój
kanałów spaliowych

Urząd Miasta Hrubieszowa
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projektant-architektura
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inwestor

uprawnienia podpis

-mgr inż. arch. Paweł Wilgos

uprawnienia podpis

PWarchitektura

rysowałbranżaskaladata

rysunek

opracował:

lokalizacja

Jedn. ewid.: 060401_1 Hrubieszów-miasto
Obręb: 0269 Śródmieście, 
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detale - tynk cem-wap, sztukateria
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                                            ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU 
w  zakresie  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych 

wod-kan, c.o i wentylacji. 
 
 
 
 

I. Część  opisowa 
 
 

1.  Informacja BIOZ                                                                 -str 3-4 
2.  Opis  techniczny.                                                              -str 5-12 

� Instalacja  wewnętrzna  wod.-kan 
� Instalacja  wody  ciepłej 
� Instalacja c.o.  

3. Charakterystyka  energetyczna                  -str 13-19 
 
 

II. Część  rysunkowa 
 
 

S.1. Plan sytuacyjny                              skala 1:500                                     -str 20 
 
Instalacja  wody i kanalizacji. 

S.2. Rzut parteru                           skala  1: 100                     -str 21  
 

Instalacja  c.o. 
S.3. Rzut parteru                            skala  1: 100                     -str 22 
 

Instalacja  gazu 
S.4. Rzut parteru                              skala  1: 100                     -str 23 
S.5. Aksonometria gazu                         skala  1: 100               -str 24 
 

 
Instalacja  wentylacji 

S.6. Rzut parteru                              skala  1: 100                     -str 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

DOTYCZY : 

 

Instalacji sanitarnych wewnętrznych.   
                        

 

                                                                                                                         opracowała: 

                                                               Danuta Kulesza       

                                                  ul. Siedlecka1/5 

                                                           22-100 Chełm 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

PRZEBUDOWA, REMONT I ADAPTACJA LOKALI USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH W 
HRUBIESZOWIE  PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 17 W  RAMACH PROJEKTU 

„REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK 
KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA” 

 
 

Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszów-miasto 

 obręb ewid 0269 Śródmieście 

 Działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 

424/50, 424/49, 424/48, 424/47 

Kategoria obiektu: XVII 

 

 

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów 

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 

22-500 Hrubieszów 

NIP: 919 10 59 278 

REGON: 950368888 



 

 

 INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania robót sanitarnych. 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o, gazu  i wentylacji, 
- Prawo budowlane / D.U. z 2018r  poz. 1202  z późniejszymi zmianami/, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia /D.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r/. 

 
2.   Opis. 
2.1. Zakres robót. 

Projekt budowlany został opracowany na budowę instalacji wod-kan, c.o, gazu i 
wentylacji  dla PRZEBUDOWY, REMONT I ADAPTACJI LOKALI USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH 
W HRUBIESZOWIE  PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 17 W  RAMACH PROJEKTU 
„REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK 
KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA”, dz. nr 424/54, 
424/53, 424/52, 424/51, 424/50, 424/49, 424/48, 424/47. 

 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W budynku gdzie będzie realizowana inwestycja projektowane są następujące instalacje:  

-instalacja wod-kan i c.w., 
-instalacja c.o., 
-instalacja gazu, 
-instalacja wentylacji mechanicznej, 
-instalacja elektryczna. 
 

2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

 Roboty  montażowe instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji mogą wykonywać osoby 
do tego uprawnione pod nadzorem kierownika budowy. Wytyczne techniczne wykonania i 
bezpiecznego montażu instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji zawarte są w projekcie 
technicznym  i należy się do nich stosować.  
 
2.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki dotyczące przewidywanych 

zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 
Jeżeli powyższe zalecenie nie będzie stosowane może wystąpić ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany /nie zachodzą 
okoliczności wymienione w art. 21a ust 1a i 2/. 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
 Przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych należy przeszkolić pracowników 
pod względem BHP. Prace  należy wykonywać pod nadzorem. 
 
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom. 
 
Teren robót należy wydzielić przed dostępem osób niepowołanych.  
                                                                                                                 Opracowała: 
 
 



 

 

OPIS  TECHNICZNY 
do  projektu  budowlanego na budowę instalacji wod-kan, c.o, gazu i wentylacji  dla 

PRZEBUDOWY, REMONT I ADAPTACJI LOKALI USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH W 
HRUBIESZOWIE  PRZY UL. RYNEK ”SUTKI” 15 i 17 W  RAMACH PROJEKTU „REWITALIZACJA 
ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ 

OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA”, dz. nr 424/54, 424/53, 424/52, 424/51, 
424/50, 424/49, 424/48, 424/47. 

 
1. DANE OGÓLNE. 

Lokale objęte opracowaniem są częścią pawilonu handlowego – dawnych kramów 
miejskich, w przeszłości pełniły funkcję handlową. Lokale mieszczą się na podwyższonym 
względem poziomu terenu o 18,0-30,0cm parterze. Wejścia do lokali zlokalizowane są na 
zachodniej elewacji i prowadzą do nich od jednego do dwóch stopni o zróżnicowanej 
wysokości 16,0 – 19,0cm. 

Projekt zakłada stworzenie siedmiu pomieszczeń; sala informacyjna, sala 
partycypacyjna, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie 
socjalne, toaleta dla pracowników, kotłownia/pomieszczenie porządkowe oraz 
magazyn/pomieszczenie techniczne.  
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
a) Instalacja  wodociągowa  –  zasilanie  budynku  w  wodę  z  istniejącej instalacji 

zlokalizowanej w pomieszczeniu toalety pracowniczej, włączenie należy wykonać za 
zaworem głównym i wprowadzić  poziom wodny do pomieszczeń na parterze.  

b) Instalacja  ciepłej  wody  użytkowej  - zasilanie  budynku  w  wodę  ciepłą z  
projektowanego kotła gazowego zintegrowanego z zasobnikiem wody ciepłej o poj. 48l 
zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni.  

c) Instalacja  kanalizacji  wewnętrznej  - odprowadzenie ścieków do istniejącego pionu 
kanalizacyjnego zlokalizowanego  w pomieszczeniu toalet.  

d) Instalacja centralnego ogrzewania  - budynek zasilany z kotła gazowego.  
e) Instalacji wentylacji mechanicznej. 

 
3. OPIS INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. 

Zaopatrzenie  budynku w wodę  zimną z istniejącej instalacji zlokalizowanej w 
pomieszczeniu toalety pracowniczej, włączenie należy wykonać za zaworem głównym i 
wprowadzić  poziom wodny do pomieszczeń na parterze.  

W pomieszczeniu toalety za zaworem głównym należy zamontować filtr siatkowy  
samopłuczący  i zawór antyskażeniowy  d 25 mm .  

 
3.1. Instalacja wody zimnej.         
Wewnętrzną  instalację  wodociągową  należy  wykonać z: 

• rur stalowych ocynkowanych   wg  PN-75/H-74200,   łączonych  przy  pomocy  
typowych  łączników  ocynkowanych gwintowanych do wody zimnej wg PN-67/H-
74392 lub z żeliwa ciągliwego /w pomieszczeniu kotłowni / 

• z rur polietylenowych /w pozostałych pomieszczeniach/ PEX bez osłony 
antydyfuzyjnej typoszeregu PN10 łączonych za pomocą łączników gwintowanych lub 
przy pomocy łączników i pierścieni nasuwanych praską. 

Poziomy wodne  prowadzone  będą  po ścianach i w podłodze w otulinie  izolacyjnej gr. 
9mm. Podejścia do przyborów prowadzone będą w warstwach ściennych także w otulinie.  
Na  podejściach  pod  urządzenia montować  zawory  odcinające. 

 Poziomy wodne prowadzone w bruzdach ściennych należy obudować płytami 
gipsowo-kartonowymi z możliwością kontroli. Wszystkie  przejścia  rur  przez  przegrody  
budowlane  (ściany, stropy)  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Mocowanie  rur  do  
ścian  należy  wykonać  za  pomocą  uchwytów  mocujących  z  tworzyw  sztucznych  lub  
stalowych  z  przekładką  elastyczną.  



 

 

 Wodę należy doprowadzić do pomieszczenia socjalnego i sanitariatów. Urządzenia 
sanitarne produkcji, baterie do urządzeń sanitarnych stojące, wyposażenie o podwyższonym 
standardzie. 

3.2.  Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. 
Ciepła woda dostarczana będzie do budynku z  projektowanego kotła gazowego 
zintegrowanego z zasobnikiem wody ciepłej o poj. 48l zlokalizowanego w pomieszczeniu 
kotłowni. Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić równolegle  do  instalacji  wody  
zimnej.  Przewody  rozprowadzające ciepłą  wodę i cyrkulację wykonać  z: 

- rur stalowych ocynkowanych TWT-2  łączonych przy  pomocy  typowych  łączników  
ocynkowanych gwintowanych /w pomieszczeniu kotłowni/; 
 - w pozostałych pomieszczeniach z rur polietylenowych PEX/AL/REX z osłoną 
antydyfuzyjną, typoszeregu PN10, łączonych za pomocą łączników gwintowanych lub przy 
pomocy łączników i pierścieni nasuwanych praską. 

Poziomy  wodne  prowadzone  będą  w podłodze i w bruzdach ściennych w otulinie 
izolacyjnej gr. 9mm. Podejścia do przyborów prowadzone będą w warstwach ściennych i 
podłogowych także w otulinie.  Na  podejściach  pod  urządzenia  montować  zawory  
odcinające. 

Poziomy wodne prowadzone w bruzdach ściennych  należy obudować płytami 
gipsowo-kartonowymi z możliwością kontroli. Wszystkie  przejścia  rur  przez  przegrody  
budowlane  (ściany, stropy)  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Mocowanie  rur  do  
ścian  należy  wykonać  za  pomocą  uchwytów  mocujących  z  tworzyw  sztucznych  lub  
stalowych  z  przekładką  elastyczną.  

Zastosowanie zasobnika c.w.u. umożliwi przeprowadzenie okresowej dezynfekcji 
instalacji wody ciepłej, bez obniżenia trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. 
Ustawienie na zasobniku dezynfekcji cieplnej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie niższej jak 700C i nie wyższej niż 800C. 
  
3.3. Próba ciśnienia. 
 Po  wykonaniu  instalacji  wody  należy  wykonać  2-krotne  płukanie  zładu  wodą 
v=1,5 m/s  pod  ciśnieniem  p=9,0bar  w czasie 30min wg  wymagań  normy  PN/B-10400  a  
następnie  wykonać  próbę  szczelności  na  ciśnienie  9,0bar. Do  wykonania  i  odbioru  
robót  obowiązują  w  pełnym  zakresie  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlano- montażowych  - Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  

 
4. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW. 

 
4.1. Instalacja  kanalizacji  wewnętrznej. 

Ścieki  z  przyborów  sanitarnych  projektuje  się  odprowadzić  poprzez projektowaną  
instalację  kanalizacyjną  pionową i  poziomą  do  istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.05. 

 Piony  kanalizacyjne  i podejścia do przyborów należy  wykonać  z  rur  PVC.  Piony  
kanalizacyjne K1 i K2 wyposażyć  w  rewizję szczelną u dołu i wyprowadzić ponad dach, 

zakończyć wywiewką wentylacyjną φ160mm.  
Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą  pod  podłogą ze spadkiem 2.0% w 

kierunku  pionu kanalizacyjnego. 
 W projekcie zastosowano następujące przybory sanitarne: 
-   miski ustępowe wiszące z systemem montażowym,  
- umywalki wiszące na ścienne z półpostumentem w pomieszczeniach sanitarnych z                          

konstrukcją wsporczą w ścianie, 
-   zlewy z szafką, 
-   do umywalek należy zastosować baterie stojące jednouchwytowe, 
-   do zlewów baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe.  
 
 



 

 

4.1.1. Materiały: 
- Przewody kanalizacji sanitarnej– rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U klasy S (SDR 34 
SN8) z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelki gumowe.  
- Piony oraz podejścia pod przybory – rury kanalizacyjne wewnętrzne PP. 
 
4.1.2. Układanie rur. 
 Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na 
kierunku osi budowanego kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, 
równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na 
zachowanie równowagi. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek 
podwójnych. Przewody boczne łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 
60°. Do każdego przewodu bocznego ma być przewidziana oddzielna droga. W przewodach 
odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach. 
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: 
- DN 110mm   i=3,0% 
- DN 160mm   i=2,0% 
 Od najdalej i najniżej położonego miejsca przyłączenia przyboru sanitarnego aż do 
przyłącza kanalizacji zewnętrznej ma być zachowany ciągły spadek przewodu. Przewody 
należy przeprowadzić przez ścianę w kierunku prostopadłym. Przy przechodzeniu przez 
ścianę należy zachować szczególną ostrożność. Przed wyjściem przewodu odpływowego z 
budynku montuje się czyszczak dla umożliwienia przepychania i czyszczenia przewodów. 
Przy przejściach pod ściany stosować rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu. Tuleją 
ochronną ma być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. 
Przestrzeń pomiędzy rurami ma być wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie 
na rurę. Rura ma być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na 
swej długości. 

 
4.1.3. Montaż złączy. 
 Złączem rur kanalizacyjnych, łączników i kształtek z PVC-U klasy S (SDR 34 SN8) są 
złącza kielichowe na wcisk z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelki gumowe.  
 Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć 
końce układanego kanału przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 
 Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w 
kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP 
od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy 
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy 
wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. W miejscach, gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu 
w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 
 
4.1.4. Podejścia. 
 Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić oddzielnie lub łączyć w kilka 
przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów i mają wynosić minimum 2,0%. 
 
4.1.5. Piony. 
 Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 
powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 
pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m. 
 



 

 

4.1.6. Mocowanie przewodów. 
 Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 
 

Średnica przewodu (mm) Rozstaw uchwytów 

50 - 110 1,0 
> 110 1,25 

 
 Na przewodach pionowych stosować co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 
ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych  
mają być mocowane niezależnie. 
 
4.1.7. Montaż syfonów odpływowych. 
 Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych, 
złączek przejściowych i złączek dwukolanowych.  
 
4.1.8. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej. 
 Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. Pion 
wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób 
aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m.  
 

5. CHARAKTERYSTYKA  ŹRÓDŁA  CIEPŁA.   
 

  5.1. Technologia i automatyka. 
 Źródłem  ciepła  dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku będzie kotłownia gazowa 
zlokalizowana  na parterze w budynku. Parametry  obliczeniowe  czynnika  grzewczego  
60/45oC. Zabezpieczenie instalacji projektuje się  zgodnie z PN-91/B-02414 za pomocą 
naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa o nadciśnieniu roboczym 0,3MPa.  

Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji c.o i c.w.u będzie gazowy wiszący kocioł 
kondensacyjny o mocy Q=24kW zintegrowany z zasobnikiem wody ciepłej o poj. 48l.  

Kocioł wyposażony jest w naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, pompę 
obiegową, odpowietrznik. Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą regulatora dla 
jednego obiegu grzewczego c.o. i przygotowania c.w.u. Dodatkowo należy zamontować 
zestaw  cyrkulacyjny, reduktor ciśnienia i grupę bezpieczeństwa dla wody zimnej.  

 
5.2. Odprowadzenia spalin. 

Odprowadzenie spalin z kotłowni przewiduje się kanałem powietrzno-spalinowym 
Dn125/80 zamontowanym w istniejącym kanale zlokalizowanym w budynku. Odprowadzenie 
skroplin poprzez neutralizator firmy MK do pionu kanalizacji sanitarnej. 

 
5.3. Rodzaj  instalacji  i  odbiorników. 
 Zaprojektowano ogrzewanie  wodne  pompowe, dwururowe  z  dolnym  rozdziałem  
czynnika  grzejnego  o  parametrach 60/450C. Ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń 
zaprojektowano w układzie pętli poziomej z przewodami prowadzonymi w posadce. Obieg 
c.o. wyposażony w pompę c.o. i regulatory temperatury umieszczony będzie w 
pomieszczeniu ogólnym na parterze budynku .  
 Instalację  c.o. w kotłowni – należy wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych 
średnich wg PN-74/H-74200, łączonych poprzez spawanie lub z rur miedzianych 
produkowanych zgodnie z wymogami Normy Europejskiej EN1057 oraz PN-71/H-01706.  
 Przewody rozprowadzające poza kotłownia oraz podejścia do grzejników wykonać z 
rur polietylenowych PEX/AL/PEX dostarczanych w zwojach z osłoną antydyfuzyjną, 



 

 

typoszeregu PN10, łączonych za pomocą łączników gwintowanych lub przy pomocy 
łączników i pierścieni nasuwanych praską  /zaprasowywanych/.  
 Przewody w posadce układać z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia 
natężeń w czasie pracy. Przewiduje się izolację ciepłochronną z PE lub PU o gr. 20mm w  
wersji do zabetonowania. 
 Odpowietrzenie  instalacji  poprzez  zawory  odpowietrzające  samoczynne  
zamontowane  na  grzejniku. Przewody  rozprowadzające  poziome prowadzić ze spadkiem  
0,3%  w  kierunku  zaworów  spustowych  tj.  do  kotłowni. Przejścia  przez  ściany  w  
tulejach  z  rur  stalowych.  
 Jako  elementy  grzejne  przyjęto  grzejniki  stalowe  płytowe  typu NV podłączenie 
dolne z wbudowanym zaworem termostatycznym, głowicą termostatyczną  i ręcznym 
odpowietrznikiem (wielkości  podano  na  rzucie instalacji  c.). 
 Grzejniki będą podłączone do poziomów za pomocą zintegrowanej armatury 
przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody lub przy pomocy trójników lub kolanek 
poprzez połączenia śrubowe zaciskowe. Grzejniki zostały zlokalizowane przy ścianach 
zewnętrznych; należy je zamontować w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości 
grzejnika, ściany i podłogi.  
 Odległość grzejnika od lica ściany wynosi ok. 6–10cm i ok. 10cm od posadzki. 
Regulację hydrauliczną instalacji zaprojektowano przez dobór nastaw wkładek zaworów 
termostatycznych w grzejnikach i regulację pogodową temperatury wody zasilającej 
instalację. 
 
5.4. Wskazówki dotyczące montażu instalacji c.o. 

Trasę przewodów prowadzić łukami zapewniając w ten sposób kompensację 
wydłużeń cieplnych. Przewody w podłodze układać z lekkimi poziomymi falowaniami. 
Niedozwolone jest prowadzenie przewodów pomiędzy dwoma punktami stałymi (trójnikami, 
podejścia do grzejników) dokładnie w linii prostej. 

Przed zabetonowaniem rur PE należy instalację wypłukać, napełnić wodą, 
odpowietrzyć. Podczas płukania  instalacji sprawdzić całkowite otwarcie zaworów 
grzejnikowych: zawór bez głowicy, nastawa wstępna maksymalna. Po płukaniu  
przeprowadzić próbę szczelności. Ciśnienie próbne dla instalacji c.o. powinno być równe 1,5 
x maksymalne ciśnienie robocze. 

Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej 
należy w okresie 30min wytworzyć ciśnienie próbne w odstępstwach co 10min. Po ostatnim 
uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30min. Ciśnienie nie 
powinno obniżyć się więcej niż o 0,6bar. 

Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2godziny. W tym 
czasie dalszy spadek ciśnienia ( od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien 
być większy niż 0,2bar. Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność 
złącz. Podczas zabetonowywaniem rurociągów pozostawić pod ciśnieniem min. 3bar w ciągu 
całego okresu wiązania warstwy betonu. 
 W przypadku połączenie rur miedzianych z elementami stalowymi niezbędne jest 
zachowanie wymogów w zakresie składu chemicznego wody użytej do napełniania instalacji 
zgodnie z wymogami  zawartymi w PN-93/C-04607 pt. ”Woda w instalacjach centralnego 
ogrzewania”.   Do  wykonania  i  odbioru  robót  obowiązują  w  pełnym  zakresie  „Warunki  
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano- montażowych - Instalacje  sanitarne  i  
przemysłowe”, wyd.  1974r  Warszawa i wymagań  normy  PN-64/B-10400. 
 
UWAGA:  
W czasie  przeprowadzania  próby  szczelności  w  stanie  zimnym  połączonej  z  płukaniem  
należy  przestrzegać  następującej  zasady  odnośnie  zaworów  termostatycznych: 
wszystkie  zawory  muszą  znajdować  się  w  stanie  całkowitego  otwarcia, głowice  do  
zaworów  montować  po  próbie  i  regulacji  1-go  stopnia 
 
 



 

 

6. ZAŁOŻENIA  DO OBLICZEŃ  STRAT CIEPŁA  PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 
 

• strefa  klimatyczna:  III, 

• temperatura  zewnętrzna:  - 200C, 
• działanie  ogrzewania:  bez  przerwy,  lecz  z  osłabieniem  w  nocy  oraz  z  regulacja  

temperatury,   
• system  ogrzewania: wodny,  pompowy, 

• parametry  obliczeniowe  wody  grzewczej: 60/450C. 
 

Normy  zastosowane  w  obliczeniach  i  projekcie: 
- PN-91/B-02020:  Ochrona  cieplna  budynków. 
- PN-82/B-02403:  Temperatury  obliczeniowe  zewnętrzne. 
- PN-82/B-02402:  Temperatury  pomieszczeń  ogrzewanych  w  budynku.    

Współczynniki przenikania ciepła "K" przez przegrody budowlane obliczono na podstawie 
zastosowanych warstw przegród wg  proj. architektury. 
 

7. INSTALACJA GAZOWA. 
 

7.1. Szafka gazowa. 
Projektowany budynek zasilany będzie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia. Na 

budynku zlokalizowana będzie szafka na punkt redukcyjno-pomiarowy wg oddzielnego 
opracowania.  
Wyposażenie budynku w odbiorniki gazu składa się z: 

a) kotła gazowego  c.o. Q=24kW  -1szt,  Q=  3,6m3/h 
b) kuchenki gzowej                                -1szt,  Q= 1,1m3/h 
 

7.2. Rurociągi. 
Rurociągi  instalacji  gazowej  należy  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu wg PN-

81/H-74200 o  połączeniach  spawanych.  Rurociągi  należy  prowadzić  po  wierzchu  ścian.  
Zabezpieczenie  przed  korozją  wykonać  poprzez  pokrycie  farbą  antykorozyjną a  
następnie  powłoką  lakierową  w  kolorze  żółtym.  

Instalację gazową można wykonać z rur miedzianych, łączonych lutem twardym typu 
LcuP6 lub Laq2P lub na złączki zaprasowywane. Do łączenia odcinków rur miedzianych 
należy używać łączników  miedzianych typu WOESTE "Yorkshire". Instalację prowadzić 
natynkowo;  nie podlega zabezpieczeniu powłokami lakierowymi  wybór materiału wg 
uznania inwestora. 

Ułożone  rurociągi  gazowe  winny  mieć  spadek  min.  0,4%  w  kierunku  przyborów  
gazowych  z  wyłączeniem  gazomierza.  Przy  przejściach  przez  przegrody  budowlane  
wewnętrzne  rurociągi  instalacji  gazowej  należy  prowadzić  w  tulejach  ochronnych  
uszczelnionych  nieagresywnym  szczeliwem. 

Rurociągi  gazowe  prowadzone  po  wierzchu  ścian  należy  montować  w  
specjalnych  uchwytach  instalacyjnych  dostosowanych  do  stosowanego  materiału  i  w  
odległości  2cm  od  powierzchni  tynku.  Każde  poziome  podejście  do  aparatu  gazowego  
powinno  być  zakończone  kurkiem  gazowym  odcinającym  zainstalowanym  w  pozycji  
poziomej  a  wysokość  zamontowania  kurka  powinna  być  dostosowana  do  typu  aparatu  
gazowego.  Rurociągi  należy  prowadzić  w  odległości -  mierząc  w  świetle  rurociągów  
bez  izolacji - co  najmniej  10cm  od  innych  instalacji,  lokując  je  ponad  instalacjami  oraz  
2cm  od  instalacji  krzyżujących  się  z  nimi. 

Zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  wszystkie  urządzenia  gazowe  montowane  na  
wewnętrznych  instalacjach  gazowych  powinny  posiadać  oznaczenia  znakiem  
bezpieczeństwa  B  wydanym  przez  odpowiednie  Urzędy  Certyfikacyjne. 

 
7.3. Próba  szczelności. 

Instalacje  po  przedmuchaniu  powietrzem  należy  poddać  próbie  szczelności  
sprężonym  powietrzem  o  ciśnieniu  500hPa  przez  30minut.  Miernikiem  szczelności  jest  



 

 

brak  spadku  ciśnienia  na  manometrze.  Po  dokonaniu  próby  instalację  należy  zgłosić  
do  Zakładu  Gazowniczego  w  celu  dokonania  odbioru. 

 
7.4. Wytyczne  budowlane,  przewody  spalinowe,  wentylacja. 

Pomieszczenia,  w  których  projektuje  się  zainstalowanie  aparatów  gazowych  
muszą  spełniać  warunki: 
a) ciągła  wymiana  powietrza  poprzez  zainstalowanie  kratek  wentylacyjnych  na  czynnym  
kanale, 
b) kanały  wentylacyjne  wyprowadzone  min.  60 cm  nad  kalenicę, 
c) wysokość  pomieszczenia,  w  którym  przewiduje  się  zainstalowanie urządzeń  
gazowych  min.  2,20m, 
d) kotłownia: 
-     otwory  nawiewne  w  drzwiach:  kanał  o  przekroju  o  łącznej  powierzchni  200cm2, 
-     przewód  powietrzno-spalinowy o  przekroju    Dn80/125, 
- przewody  spalinowe  i  wentylacyjne  należy  poddać  przeglądowi  i  odbiorowi  przez  

Zakład  Kominiarski, 
- kanały  spalinowe  powinny  spełniać  warunki  określone  w  par. 175 i 176  

Rozporządzenia  MGPiB  nr  46  z  14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10  z  dnia  8.02.1995 r.). 
 
7.5. Uwagi  dla  wykonawcy. 
Rurociągi  wewnętrznej  instalacji  gazowej  należy  prowadzić: 
- 15cm  od  poziomych  rur  wod-kan  (nad  nimi), 
-    15cm  od  poziomych  rur  cieplnych  (nad  nimi), 
-     60cm  od  iskrzących  urządzeń  elektrycznych, 
- 10cm  od  nieuszczelnionych  puszek  elektrycznych. 

         
8. INSTALACJA  WENTYLACJI 

 
8.1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla lokali.  

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie 
doprowadzić z lokali określona jest w PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z 
pkt. 2.1.2 normy: 
1. od 1 do 5w/h  lub 20m3/hxos  przewidzianą na stały pobyt w  pomieszczeniu.  
2. łazienka (z ustępem lub bez) – 50 m3/h, 
 
8.2.  Sposób rozwiązania wentylacji lokali w budynku. 

       Dla wentylacji lokali zaprojektowano system wentylacji mechanicznej 
niskociśnieniowej składający się z: 
- nawiewnik okienny higrosterowany, 
- kratka wyciągowa higrosterowana, 
- wentylator  wyciągowy zbiorczy.  

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń przewiduje się przez montowane w 
stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe z regulowaną automatycznie powierzchnią 
czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, 
stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia 
nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności 
energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego.  

Rozpatrywany zestaw nawiewników składa się z trzech części. Pierwszym 
podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicą regulującą strumień 
powietrza napływającego oraz czujnikiem wilgotności. Drugą częścią zestawu jest łącznik – 
ramka montażowa, który umożliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnią zewnętrzną 
częścią zestawu jest okapnik wyposażony w samoczynny regulator przepływu. Ogranicza on 
ilość powietrza nawiewanego w przypadku występowania dużej różnicy ciśnienia między 



 

 

wnętrzem pomieszczenia a stroną zewnętrzną oraz zabezpiecza zestaw przed wpływami 
warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym 
stopniu otwarcia nawiewnika, osiągamy wytłumienie dźwięków dochodzących do 
pomieszczenia z zewnątrz o 35dB. 

Nawiewnik wyposażony jest w przełącznik regulacji otwarcia elementu ustawiany w 
trzech możliwych pozycjach tj. minimalnego przepływu, pracy w trybie automatycznym – 
higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwiązanie umożliwia zmianę 
zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na ciśnieniową. 
 Instalację wywiewną należy wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej 
typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi 
po suficie, ścianach w obudowie z płyty gipsowo-kartonowej.  
  
Wentylator  wyciągowy zbiorczy: 
- obudowany jest blachą ocynkowaną, wewnętrzną izolacja akustyczną – wyjątkowo cicha 
praca;  
- posiada króciec wyrzutowy w zestawie Ø125 mm, ilość otworów ssawnych 7xØ125 mm, 
ilość dołączonych zaślepek: 7,  króćce przyłączeniowe dostępne jako akcesoria Ø125/100 
mm (AEA809); Ø125/125 mm (AEA808); 
- elektroniczna stabilizacja podciśnienia umożliwiająca współpracę z kratkami 
higrosterowanymi, wirnik z napędem bezpośrednim. 
 
Dane techniczne zbiorczego wentylatora: 

• silnik sterowany elektronicznie; 
• zasilanie prądem jednofazowym 230 V – 50Hz; 
• maksymalny pobór mocy: 52W; 
• I maks. 0,5A; 
• wyposażony w przewód elektryczny o długości 1m; 
• stopień ochrony IP30; 
• regulacja podciśnienia przy pomocy zworek elektrycznych w skrzynce przy silniku; 
• sugerowany rodzaj przewodu połączeniowego – YKY lub OWY 3 x 1,5; 
• wymagany rodzaj zabezpieczenia – wyłącznik silnikowy I = 0,5A. 

 W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, 
wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi gr. 
30 mm z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. 

 
8.3.Sterowanie pracą układów 

Projektowane układy wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń lokali w 
budynku pracować będą 24h na dobę. Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez 
pomieszczenia odbywać się będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą czujników wilgotności 
zamontowanych w każdym nawiewniku okiennym oraz kratce wywiewnej. 

 
8.4. Ochrona przed hałasem 

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia w pełni zabezpieczają użytkowników 
przed nadmiernym hałasem. Współczynnik Dn,e,w tłumienia dźwięków zewnętrznych w 
nawiewnikach wynosi 35dB. W celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym hałasem oraz 
zabezpieczeniem przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie 
przewody wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi gr. 30 mm z 
wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. 

 
 
 
 
 



 

 

9. UWAGI KOŃCOWE. 
 Całość prac wykonać zgodnie z „Wytycznymi  technicznymi  wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz przepisami 
BHP i p.poż. 

Montaż instalacji z rur miedzianych i PEX powinien być prowadzony zgodnie z 
„Wytycznymi stosowania i projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i 
grzewczych”. Do montażu instalacji powinni przystąpić monterzy posiadający kwalifikacje w 
niezbędnym zakresie wykonawstwa. 

  Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  „Wytycznymi  stosowania  i  projektowania  
wewnętrznych  instalacji  z  rur  miedzianych”. Należy  przestrzegać  warunków  
technicznych  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  (Dz. U. Nr 75 z  dnia  12.04.2002 r. z 
późniejszymi zmianami). 

Ustawienie  kotła  gazowego i zasobnika  podłączenie  do  instalacji,  regulacja  i  
pierwsze  uruchomienie  musi  być  wykonane  przez  uprawnionego  specjalistę  wg  
instrukcji  montażu  dostarczonych  przez  dystrybutora. 
         Opracowała: 

          inż.  Katarzyna Górecka 
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                                                                             O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

 zlecenie inwestora, 

 projekt techniczny branży architektoniczno-konstrukcyjnej, 

 projekt branży instalacyjnej nieelektrycznej, 

 normę PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

 normę PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia. 

 normę  PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych, 

 Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002   w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690),                       

z późn. zmianami. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt  swoim zakresem obejmuje następujące instalacje: 

- oświetleniową i gniazd wtykowych, 

- połączeń wyrównawczych, 

-    instalacje teleinformatyczne i monitoring wizyjny, 

w przebudowywanych, remontowanych i adaptowanych lokalach  usługowych położonych  

w Hrubieszowie  przy ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 w  ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa Szansą na Eliminację Zjawisk Kryzysowych oraz Ożywienie Społeczno – 

Gospodarcze Miasta”. 

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów, ul. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów. 

3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE 

 Napięcie zasilania                   - 400/230V 

 zasilanie:  z  istniejącego złącza ZL-1 (PGE Dystrybucja) 

 ochrona od porażeń:           samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN, 

 moc przyłączeniowa   ;         14 kW, bezp.  25A  istniejąca 



 pomiary energii elektrycznej – licznik 3faz energii czynnej istniejący 

4.  ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Lokale zasilane są  przyłączem kablowymi  YAKY 4x25 mm2 do złącza licznikowego ZL-1.               

Od złącza licznikowego do projektowanej rozdzielnicy głównej RG wewnątrz budynku WLZ 

wykonać przewodem YDY 10 mm2. 

  Z  tej rozdzielnicy zasilane są obwody odbiorcze ogólne i dedykowane pomieszczeń. 

Istniejąca moc umowna dla budynku  pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną po 

rozbudowie. 

5.   WLZ ,  TABLICE ROZDZIELCZE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Do zasilenia projektowanej instalacji wewnętrznej istniejącą rozdzielnicę RN należy 

zdemontować.  W pomieszczeniu lokalu do zasilenia obwodów parteru projektuje się  

rozdzielnicę wewnętrzną RG, w obudowie zamkniętej, typu RN  3x12, wykonanej z tworzywa 

izolacyjnego z drzwiczkami z tworzywa izolacyjnego transparentnymi przydymionymi, 

skrzynka w wykonaniu   natynkowym. 

W rozdzielnicy RG  zamontować należy:  

- osprzęt modułowy  typu i wartości określonych na  rys. nr  E2,  

- szyny PEN, PE i N, 

6.  INSTALACJE ODBIORCZE  W POMIESZCZENIACH   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla całości instalacji stawiane są następujące 

wymagania: 

 we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi być zastosowany oprócz 

przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu neutralnego N, 

dodatkowy przewód ochronny PE, 

 we wszystkich instalacjach trójfazowych (musi być zastosowany oprócz 3 przewodów 

fazowych  (L1, L2, i L3) i przewodu neutralnego N, dodatkowy przewód ochronny PE, 

 wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszą mieć styki ochronne do 

podłączenia przewodu ochronnego PE, 

 przewód neutralny PE musi mieć izolację barwy żółto-zielonej, przewód neutralny                  

N – barwę niebieską. 



Istnie jącą instalację elektryczną wewnętrzną należy zdemontować. 

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach budynku zaprojektowano przewody kabelkowe 

wtynkowe lub kabelkowe układane w rurach lub pod tynkiem: 

 dla oświetlenia YDY  3-4-5x1,5 mm2 , dla gniazdek wtykowych 1 faz  YDY  3x2,5 mm2 , 

gniazd 3 faz  YDY 5x2,5 mm2, oraz osprzęt podtynkowy . 

W łazienkach, korytarzach oraz pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych montować 

osprzęt kroploszczelny IP 44.  

Wszystkie gniazda wtykowe i kroploszczelne  montować ze stykiem ochronnym. 

Wszystkie łączniki oraz gniazda wtykowe w łazienkach, WC i pomieszczeniach 

administracyjnych i gospodarczych montować na wysokości 1,4 m od podłoża,  

Gniazda wtyczkowe  w pomieszczeniach administracyjno-biurowych umieścić na wysokości 

0,4 m od podłoża.  

Lampy oświetleniowe LED w pomieszczeniach montować bezpośrednio na sufitach lub 

wbudowane w sufit podwieszany.  

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy dobrano do natężeń oświetlenia określonych w PN-EN12464-1-2004                   

Stosownie do w/w norm przyjęto dla płaszczyzn roboczych następujące minimalne wartości 

natężenia oświetlenia: 

-  pom. gospodarcze  i socjalne (WC)                               - 200 lx 

 komunikacja                                                                    - 100 lx 

 pomieszczenia administracyjno-biurowe                   - 300 lx 

Projektuje się dla pomieszczeń oprawy oświetleniowe LED  o zróżnicowanym IP w zależności 

od przewidywanego zapylenia i wilgotności.  

7.  INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Stosownie do normy PN-IEC 60364-701 w pomieszczeniu sklepu w kotłowni wykonać główną 

szynę wyrównawczą GSU do której należy przyłączyć  punkt PE rozdzielnicy RN oraz 

miejscowe szyny wyrównawcze MSU. W umywalniach, WC i pomieszczeniach  z metalową 

armaturą sanitarną i wyposażenia obiektu, należy wykonać miejscowe  szyny wyrównawcze 

MSU.  

Z szynami wyrównawczymi  MSU należy połączyć wszystkie  metalowe części wyposażenia 

instalacyjnego wodno-kanalizacyjnego i ciepłej wody oraz korpusy  pozostałych maszyn, 



urządzeń i wyposażenia lokalu. Przekrój przewodów wyrównawczych głównych nie może być 

mniejszy niż 10 mm2, a przewodów wyrównawczych dodatkowych 4 mm2. Przykładowy 

schemat połączeń wyrównawczych pokazano na rys E-4. 

8. INSTALACJA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Wg obliczeń dla tej wielkości budynku nie wymaga się ochrony odgromowej.  

Ochronę przeciw przepięciową projektuje się na ochronnikach DEHN. 

W rozdzielnicy głównej RG (strefa C)  projektuje się  projektuje się  ochronniki  DEHNguard 

TNS 230/400.  W strefie D (gniazda, odbiorniki) opcjonalnie można zastosować ograniczniki 

DEHN Sprotector lub DEHNrail 230/3n FML 

9 . SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ 

Jako środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim stosowana  jest izolacja robocza oraz  

uniemożliwienie dostępu do urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem.  Jako 

środek ochrony przed dotykiem pośrednim  zgodnie warunkami przyłączenia, projektuje się 

samoczynne szybkie wyłączenie  w układzie sieci zasilającej TN-C, zrealizowane za pomocą 

wyłączników nadmiarowo-prądowych S301 i 303 z charakterystyką B ze wspomaganiem 

ochroną uzupełniającą – wyłącznikami różnicowo - prądowymi. 

 Dla właściwej ochrony  punkt PEN  rozdzielnicy RG  powinien być  uziemiony. Rezystancja 

uziemienia  nie powinna przekraczać 30 omów W przypadku nie uzyskania tej wartości 

rezystancji, uziom rozbudować po przez ułożenie następnych odcinków uziomu 

powierzchniowego   i  uziomów prętowych.  

W rozdzielnicach RG punkt PEN należy rozdzielić na PE i N. 

Przewodów PE i N nie wolno włączyć w obwodach odbiorczych za wyłącznikami różnicowo-

nadprądowymi.  

10. INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE I MONITORING WIZYJNY 

10.1. INSTALACJA KOMPUTEROWA 

Projekt niniejszy obejmuje: 

- montaż głównego punktu dystrybucyjnego GPD 

- montaż instalacji elektrycznej zasilającą gniazda komputerowe, 



- montaż sieci okablowania strukturalnego i gniazd logicznych stanowisk z komputerami                       

w poszczeniach administracyjnych nr 1 i 2 budynku  

10.2. Główny punkt dystrybucyjny GPD 

Główny punkt dystrybucyjny (GPD) projektuje się na bazie szafki krosowej 19” 9U,  

wyposażonej zgodnie rysunkiem E-3. Główny punkt dystrybucyjny GPD zbudowany będzie w 

oparciu o 19'' szafę RACK, panel aktywny, panel krosowy, panele porządkujące oraz 

wyposażenie uzupełniające. 

GPD zasilić od rozdzielnicy głównej RG. Zabezpieczenie GPD w rozdzielnicy RG B25A. 

Punkt wyposażono również w aparaturę z uwzględnieniem monitoringu wizyjnego 

CCTV. 

10.3. Punty odbiorcze 

Projektuje się 2 punkty elektryczno-logicznych PEL. Do wykonania  instalacji należy 

zastosować  osprzęt natynkowy, przewody należy układać  w kanałach lub listwach 

elektroinstalacyjnych 50x40 mm z przegrodą rozdzielającą. 

Punkt elektryczno-logiczny będzie się składał z dwóch gniazd elektrycznych z kluczami typu 

Legrand 45x45 oraz z jednego gniazda logicznego RJ45 kategorii 6e. Cały PEL będzie się 

składał z puszki natynkowej 3M, w której za pośrednictwem adaptera 3M oraz ramki 3M 

należy zainstalować podwójne, zespolone, kodowane gniazdo 230V oraz 1 gniazdo RJ45.  

Instalację obwodów zespołów gniazd wtyczkowych przeznaczonych do zasilania 

urządzeń sieci komputerowej wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 prowadzonym 

w kanałach lub instalacyjnych.  

W projekcie przewidziano zasilanie urządzeń w szafie krosowej poprzez zasilacz UPS o 

mocy 1500 VA wysokości 2U, należy go zamontować w szafie krosowej. 

Punkty PEL montować w miejscach wskazanych na rys. nr E1. 
 
10.4. instalacja okablowania strukturalnego 

Projekt zakłada wykonanie jednorodnej sieci okablowania strukturalnego. 

Okablowanie będzie posiadać główny punkt dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany parterze                                          

w pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniu socjalnym  instalację prowadzić w kanałach 

listwach elektroinstalacyjnych, z montażem gniazd logicznych w ramce. 

Zaprojektowano okablowanie strukturalne w topologii gwiazdy. Wykonane jest ono jako 

okablowanie nieekranowane klasy E z elementów kategorii 6e. Jako interfejs końcowy dla 



połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej przewidziano złącza RJ45.  

Podstawowymi elementami okablowania w obiekcie są:  

– przyłącze teletechniczne sieci zewnętrznej; 

– okablowanie poziome; 

– punkt dystrybucyjny; 

– punkty przyłączeniowe. 

11. MONITORING WIZYJNY 

Zadaniem systemu monitoringu podgląd, zapis oraz kontrolowanie stref i otoczenia targowiska. 

Do monitorowania przestrzeni wewnętrznej lokalu projektuje się 1 kamerę kopułkową,  do 

monitorowania otoczenia projektuje się 1 kamerę tubową o zwiększone odporności na udary. 

Kamery tubowe powinny posiadać parametry nie gorsze niż: 

- przetwornik :  1/3” 4 MP Aptina Ar 330 CMOS, 

- rozdzielczość: 2048x1536 px 25 kl/s, 

- interface: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af, 

- obiektyw stały: 3,6 mm, 

- tryb pracy : dzień/noc min. 30 diod fi 5 IR LED – zasięg 50 m, 

- wejście audio dla mikrofonu 

- zgodność ze standardem: ONVIF, API, GB-T/28181-2011, 

- obudowa: klasa szczelności IP66, klasa odporności mechanicznej  IK8, 

- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności, ROI, 

- zasilanie: 12V DC, lub PoE 48V 

- podgląd obrazu: ONLINE 

Kamery kopułkowe obrotowe powinny posiadać parametry nie gorsze niż: 

- przetwornik :  1/3” 5 MP Ar 330 CMOS, 

- rozdzielczość: 2048x1536 px 25 kl/s, 4 Mpx z możliwością wyboru rozdzielczości  w zakresach 

2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 

- technologia kodowania obrazu: H.264 oraz H.265 MJPEG  

- kąt widzenia [o]; 51-7,7 

- ogniskowa obiektywu: 5,1-51 mm, 

- tryb pracy : dzień/noc min. 30 diod fi 5 IR LED – zasięg 50 m, 

- zoom optyczny: 10x 

- zakres obrotu w poziomie – 3600, w pionie -3 -900, prędkość [0/s]  poziom 0,1-200, pion 0,1-40 

- zgodność ze standardem: ONVIF, AWB, AGT , IRT, 



- obudowa: klasa szczelności IP66, klasa odporności mechanicznej  IK10, 

- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności, ROI, 

- zasilanie: 12V DC,  

- podgląd obrazu: ONLINE 

- interface: Ethernet 10/100 Base-T RJ-45, 

- temperatura pracy: -40-+600C 

- protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICPM, POP3, NTP 

Do rejestracji wideo projektuje się 4-ro kanałowy rejestrator sieciowy 1U+8-mio portowy switch PoE. 

Rejestrator zostanie zainstalowany w  szafce  RACK 19”. 

Podstawowe parametry rejestratora BCS NVR 04025 ME-P: 

 Ilość kanałów video: do 4 

 Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/200 Mbits 

 Obsługa HDD: 2 szt. SATA / HDD, max. 12TB (max. 6TB każdy) 

 Kodowanie: H.264/MJPEG 

 Obsługiwana rozdzielczość kamer:  

o 5Mpx 

o 3Mpx 

o 1080p 

o 1.3Mpx 

o 720P 

 Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni 

 Onvif: tak 

 Wejścia alarmowe: 4 

 Wyjścia alarmowe: 2 

 Wyjścia video: HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 1920×1080 

 Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - interkom, wej./wyj. - BNC/BNC 

 Sieć: 1 x RJ-45 (10 / 100M / 1000M) 

 Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 2 x USB 

 Wymiary: 1U, 375 mm x 285 mm x 50 mm (W×D×H) 

 Waga: 2.3 kg (bez HDD) 

 Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W 

 Wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) 



Zasilanie projektowanego systemu monitoringu odbywać się będzie napięciem 230V AC z rozdzielnicy 

RG, Do zasilenia kamer napięciem 12V DC projektuje się zasilacz impulsowy 230V AC/12V DC. 

Połączenie rejestratora z kamerami w wewnętrznej sieci LAN wykonać przewodem F/UPT 6kat 

4x2x0,5,  

Zasilanie kamer napięciem  od zasilacza impulsowego wykonać przewodem OMY 3x1,5 mm2.  

Przewody układane  na całej trasie w rurach ochronnych lub listwa elektroinstalacyjnych 

 

12.  UWAGI  KOŃCOWE 

- na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zarządców mediów znajdujących się na terenie 

inwestycji o zamiarze rozpoczęcia robót 

- całość prac wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz specyfikacją 

STWiOR. 

- stosowane materiały, aparatura i urządzenia powinny posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa 

jakości, instrukcje obsługi  oraz znaki bezpieczeństwa, 

- przed rozpoczęciem robót miejsca posadowienia słupów i trasy kabli wyznaczyć geodezyjnie, a po 

zakończeniu robót wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

- przed oddaniem systemu do użytkowania wykonać pomiary rezystancji uziemień, rezystancji izolacji 

przewodów i aparatów elektrycznych. 

Na całość  inwestycji wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

 
 
Adres Inwestycji: jedn. ewidencyjna 060401_1 Hrubieszów-miasto 

 obręb ewid 0269 Śródmieście 

 Działka nr 424/54, 424/53, 424/52, 

424/51, 424/50, 424/49, 

424/48, 424/47 

Kategoria obiektu: XVII 

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów 

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 

22-500 Hrubieszów 

NIP: 919 10 59 278 

REGON: 950368888 



SPIS ZAWARTOŚCI: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres projektu obejmuje: przebudowę, remont i adaptację lokali usługowych położonych w Hrubieszowie  przy 

ul. Rynek ”Sutki” 15 i 17 w  ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk 

kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze Miasta”. 

W ramach realizacji w/w zadania przewiduje się następujące roboty budowlane: 

 Wykucie w ścianach nośnych zewnętrznych powiększonych otworów okiennych w formie nadproży 

łukowych 

 Demontaż części ścian działowych 

 Postawienie nowych ścian działowych 

 Roboty elewacyjne –okładzinowe i  tynkarskie. Montaż okien i drzwi. 

 Roboty wykończeniowe  i montażowe wewnętrzne.  

Kolejność realizacji robót - kolejność wykonania robót ustali Kierownik Budowy 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działka jest zabudowana i zagospodarowana.  

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W ramach inwestycji nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu, które stwarzać by mogły 

szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Przewiduje się prowadzenie następujących rodzajów robót, które stwarzają ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

4.1. Wykonanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m. Dotyczy to zwłaszcza 

następujących prac: 

 roboty murowe przy wykonywaniu nadproży 

 roboty ciesielskie i betonowe na ścianach zewnętrznych, 

 roboty elewacyjne. 

4.3. Roboty budowlane wykonywane na wysokości, na rusztowaniach. 



4.4. Roboty zbrojarskie, gięcie zbrojenia, szalowanie podciągów, 

4.5. Porażenie prądem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych 

4.6. Porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią 

elektryczną 

4.7. Potrącenie pracownika spadającym przedmiotem 

4.8. porażenie prądem elektrycznym 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane okresowe 

szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe służby BHP. 

Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Plac budowy należy odgrodzić, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 

 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną,  zawierającą między innymi 

numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, szybką 

ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych. 

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 

środków. 

 Materiały i narzędzia podczas prac budowlanych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP. 

 Kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ. 

 Po zakończeniu robót budynek wraz z odpowiednią dokumentacją należy zgłosić do odbioru końcowego. 

 

 

Projektant: 

mgr arch. inż. Wojciech Filip 1139/CH/94 

 

 



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemów

zaopatrzenia w energię.

Budynek usługowy
ul. Rynek “Sutki” 15 i 17, 22-500 Hrubieszów
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Całość/Część budynku:

Powierzchnia ogrzewana Af, m²:

Kubatura budynku m³:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EP - budynek oceniany
123,38 kWh/(m²rok)

Budynek z systemem alternatywnym

Wg wymagań WT2017 ²

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: System
projektowany

System
alternatywny

Budynek oceniany: EP
[kWh/m² rok]

123,38 0,00

Budynek wg wymagań WT2017: EP
[kWh/m² rok]

60,00 60,00

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania
i wentylacji:

EUCO+W

[kWh/m² rok]
82,35 82,35

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania
ciepłej wody użytkowej:

EUCWU

[kWh/m² rok]
4,68 4,68

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: EU
[kWh/m² rok]

87,03 87,03

Zapotrzebowanie na energię końcową: EK
[kWh/m² rok]

112,16 28,68

Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnętrzne:

Htr

[W/K]
166,57 166,57

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve

[W/K]
81,89 81,89

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system grzewczy i wentylacyjny:

QP,H

[kWh/rok]
14183,08 0,00

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system do podgrzania ciepłej wody:

QP,W

[kWh/rok]
1511,85 0,00
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Parametry przegród budowlanych
 Przegrody zewnętrzne

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 PG Podłoga na gruncie 0,922 0,000 154,96 / 154,96

2 SZ Ściana zewnętrzna 1,014 0,000 79,34 / 59,54

3 SD Stropodach 0,133 0,000 503,44 / 503,44

 Stolarka otworowa

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m²K] Wsp. C Wsp. g Powierzchnia

[m²]

1 DZ Drzwi zewnętrzne, drzwi garażowe  1,300 0,70 0,00 9,00

2 OZ Okno, drzwi balkonowe 1,000 0,70 0,00 10,80

 Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprzeźroczystych
 Strefa niemieszkalna  

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 PG Podłoga na gruncie  0.242 0.300

2 SZ Ściana zewnętrzna zachodnia 1.014 0.230

3 SD Stropodach  0.133 0.180

 Spełnienie Warunków Technicznych dla okien i drzwi
 Strefa niemieszkalna  

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 DZ Ściana zewnętrzna zachodnia 1.300 1.500

2 OZ Ściana zewnętrzna zachodnia 1.000 1.100

 Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd 10475,47 [kWh/rok] 10475,47 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 12893,71 [kWh/rok] 3259,24 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C)
o mocy nominalnej do 50 kW

Pompy ciepła typu woda/woda,
sprężarkowe, napędzane elektrycznie
55/45˚C

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne źródła energii:
energia geotermalna

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

0,91 3,60
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie
budynku ηH,d

0,96 0,96

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w
obrębie budynku ηH,e

0,93 0,93

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,81 3,21

 Wentylacja
Typ wentylacji Budynek z wentylacją naturalną

 Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna  

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 150,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 81,89 [W/K]

 Ciepła woda użytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 595,81 [kWh/rok] 595,81 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia
ciepłej wody QK,W

1374,41 [kWh/rok] 389,42 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Kotły gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Pompa ciepła typu glikol/woda,
sprężarkowa, napędzana elektrycznie

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne źródła energii:
energia geotermalna

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,43 1,53

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,85 3,00

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

0,60 0,60

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,85 0,85

 Instalacje chłodzenia
 Lokal - Strefa niemieszkalna  

Brak instalacji chłodzenia

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiał izolacyjny λ [W/mK] grubość [cm]
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1 Stropodach 
Płyty z wełny mineralnej przy szczelnym ułożeniu izolacji z
przewiązaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracją
powietrza

0.042 30

 Podsumowanie parametrów energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

12893,71 [kWh/rok] 3259,24 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do
podgrzania ciepłej wody QK,W

1374,41 [kWh/rok] 389,42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
chłodzenia QK,C

0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
oświetlenia wbudowanego QK,L

0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 14268,12 [kWh/rok] 3648,66 [kWh/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU 87,03 [kWh/m² rok] 87,03 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla
budynku EK 112,16 [kWh/m²rok] 28,68 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP 123,38 [kWh/m²rok] 0,00 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP wg wymagań WT2017 60,00 [kWh/m²rok] 60,00 [kWh/m²rok]

Jedostkowa wartość emisji CO2 0.022 [t CO2/m² rok] 0 [t CO2/m² rok]

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energię końcową 0 [%] 100 [%]
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Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 3995.07 0

EP [kWh/m²rok] 123.38 0

Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

EP [kWh/m²rok]
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 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 10475.47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 595.81 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby oświetlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 11071.28 [kWh/rok]

 Dostępne nośniki energii
Współczynnik

nakładu Ilość nośnika Jednostka
nośnika

Koszt nośnika
[PLN/kWh]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1491.874 m³ 0.28

 Opis systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW

System ciepłej wody: Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C

System ciepłej wody: Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie
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Komentarz
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